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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución ha sido redactado por los arquitectos Nuria Fernández Fernández 
y Fátima Miralles Romero, arquitectos colegiados nº12.849 y 14.330, respectivamente por el COAM (Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid). 

El encargo se recibe del Ayuntamiento de Pinto con CIF: P-2811300-I y domicilio en la Plaza de la Constitución 
nº 1, 28320 Pinto, Madrid. 

El objeto del proyecto consiste en definir las actuaciones necesarias para llevar a cabo las obras de  
“PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE GABRIEL 
MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE”, parcela situada en el Paseo de las Artes nº7 y con referencia catastral 
0864010VK4506S0001MG. 
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2. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Pinto se plantea la transformación de una de las fuentes existentes, no utilizadas, situada 
dentro del Parque Gabriel Martín de La Tenería,  en una zona de deportes de ruedas y patinaje, incluyendo 
en la actuación la colocación de varios módulos de skate ya adquiridos anteriormente por el Ayuntamiento.  

Actualmente los deportes urbanos (roller, skate, bmx, scooter, streetboard, etc) se han ido diferenciando en 
distintas modalidades. 
 
3. EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL 

La parcela  en la que se desarrollará el Proyecto con referencia catastral 0864010VK4506S0001MG, está 
situada en el Paseo de las Artes nº7, dentro del Parque Gabriel Martín. La superfie total de la parcela es de 
27.245 m², aunque la actuación a realizar ocupará una superfcie aproximada de 1.059,72 m². El resto de la 
parcela cuenta en la actualidad con otras instalaciones deportivas y zonas ajardinadas y de paseo. 
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

El  objetivo  del  presente  proyecto  pasa  por  recuperar  y dinamizar  un  espacio  público  para usuarios de 
deportes urbanos como roller, skate, bmx, scooter, streetboard, etc. El programa de necesidades 
consensuados con los servicios técnicos municipales consiste en transformar una de las fuentes existentes en 
el parque en una zona destinada  a patinar. 

El fondo actual de la fuente, algo por debajo de la cota del terreno exterior, se aprovechará para fondo de la 
solera a ejecutar. El muro perimetral a la fuente que existe en la actualidad, se demolerá parcialmente hasta 
hacerlo coincidir con el nivel del terreno exterior, desmontando previamente la albardilla existente sobre el 
mismo. Se rematará la cabeza del muro con mortero de reparación en las zonas en que quede vista y se 
ejecutará la solera sobre dicho muro en las zonas en las que quede la pista por encima. 

La recogida de aguas se realizará en el desague existente en la actualidad, colocando un tapa de sumidero 
específica para pistas deportivas, tipo Skate go!. Se dará pendiente como mínimo del 0,5% hasta este putno 
para asegurar la evacuación de las aguas y en las zonas en que la solera quede al nivel del terreno exterior la 
pendiente será directamente hacia el terreno. 

En cuanto a la iluminación de la pista, se colocarán cinco columnas de iluminación con focos led según 
estudio lumínico anejo. 
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ESQUEMA FUNCIONAL 

 
 

 

 

1- Zona de patinaje 

2- Zona de Módulos  

 

PROTECCIONES EN ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO 

- Encofrados entre pavimentos: Pletina 40x4 mm y tubo 40-40 e=1mm   

 

TIPOS DE SUPERFICIES (PAVIMENTOS Y RAMPAS) 

-Pavimento de hormigón con pulido Mecánico HA-25, espesor medio=15cm 

 

5. CUADRO DE SUPERFICIES: 

SUPERFICIE AREA PATINAJE   1.059,72 m² 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALIDADES 

Los elementos constructivos y calidades prescritos en el presente proyecto técnico son los que a continuación 
se detallan, sin hacer mención al proceso constructivo u otros trabajos de obra civil descritos en el 
presupuesto o pliegos del presente proyecto: 

 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

- Desmontaje de pieza de remate o albardilla existente sobre el muro perimetral de hormigón que 
 forma la fuente. 

- Demolición de la parte superior del muro hasta la cota del terreno exterior a la fuente. Remate de la 
 parte superior del muro con mortero de regularización para conseguir el acabado del mismo. 

 

SANEAMIENTO 

- Realización de conexión al saneamiento existente en el parque a través de la arqueta que conecta los 
 imbornales del parque. En la actualidad existe en el fondo de la fuente una rejilla de evacuación de 
 agua desde la que se realiza la conexión al saneamiento. En este punto se colocará una rejilla 
 sumidero tipo skate-go específica para pistas de patinaje. 

- Las soleras que se ejecuten tendrán una pendiente del 0,1% hacia el sumidero anterior, salvo en las 
 que sea posible evacuar hacia los jardines colindantes, según se marca en los planos. 

- El tubo a utilizar en la salida desde el sumidero a la arqueta será tubo PVC 250 mm corrugado SN-8. 

- Sumidero metálico perforado circular de 30 cms de diámetro  y  tapa con forma circular de 10mm de 
 espesor fabricada en acero al carbono y posteriormente galvanizada en caliente con su 
 correspondiente marco y con colisos curvos, tipo skate-go! 
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PAVIMENTOS Y HORMIGONES 

- Pavimento de hormigón HA-25 pulido mecánico o artesanal de 15cm de  espesor de media. 
 Pendiente de las soleras hasta sumidero en la zona más profunda y hacia el exterior en la zona en la 
 que la solera queda a nivel del exterior. 

 

CERRAJERIA METÁLICA, MÓDULOS, PINTURA Y HOMOLOGACION 

- Se colocará un pasamanos metálico en la zona de acceso a la pista en la que hay mayor desnivel con 
 el jardín exterior. Zona lateral de la rampa, sobre la cabeza del muro existente en la actualidad. 

- Se colocarán en la zona prevista, según planos, los módulos prefabricados de skate adquiridos 
 previamente por el Ayuntamiento y que comprenden un quarter, un banco y un rail. 

- Se pintarán los muros existentes y se dará un tratamiento antigrafitis mediante impregnación 
 incolora a base de resinas acrílicas 

- Se realizarán ensayos de control de calidad del hormigón según EHE (2 probetas). 

- Se certificará y homologará la instalación finalizada de acuerdo a la normativa aplicable y se colocará 
 la cartelería correspondiente a la homologación, instrucciones de uso, datos en caso de emergencias, 
 etc. 

ILUMINACIÓN 

-  Se iluminará la pista con cinco columnas de ocho metros de altura y doce luminarias de led de 118W, 
según las necesidades reflejadas en el estudio lumínico.  

- Se realizará la canalización eléctrica hasta el cuadro de mando y protección existente en la zona norte 
del parque. 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La obra de transformación de la fuente en pista de patinaje se ejecutará siguiendo los siguientes pasos: 

Implantación de obra: Tras comprobar el replanteo de la obra y comprobar su ajuste al proyecto, se 
procederá al vallado perimetral de la obra.  Se instalarán los contenedores, casetas y sanitarios necesarios. 

Saneamiento: El sistema de saneamiento se realizará previo a la ejecución de la solera. El sistema se 
compone de sumidero y colector de saneamiento enterrado de PVC de 250 mm. Se ejecutarán las arquetas y 
la rejilla sumidero en los puntos definidos en proyecto. 

Pavimentos: se ejecutará la solera de hormigón pulido mecánico sobre el fondo de la fuente existente con 
mallazo armado 150x150x6 mm calzándose con los separadores necesarios. Se cuidará especialmente la 
homogeneidad en al armado y sus solapes para evitar la formación de fisuras así como la ejecución de las 
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diferentes juntas de dilatación a 45º de la línea de patinaje para evitar golpes al ir rodando. El pulido de la 
losa se realizará de forma mecánica sin espolvorear cuarzo hasta conseguir el nivel de pulido deseado. Dentro 
del plazo de 24 horas desde el vertido del hormigón se realizarán los cortes de retracción. Se darán las 
pendientes necesarias hasta llegar al sumidero, que se colocará en la zona en la que existe el desagüe actual. 
En la zona en la que la solera supere el nivel de la rasante exterior se evacuarán las aguas hacia los jardines 
colindantes. 

Cerrajería: Posteriormente se procederá a la colocación de la barandilla  en el lateral de la rampa de acceso a 
la pista. 

Iluminación: Se iluminará la pista con cinco columnas de ocho metros de altura y doce luminarias de Led de 
118W, según las necesidades reflejadas en el estudio lumínico. 

 

7. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (94.532,24€),  INCLUIDO EL  
IVA (21%). 

 

8. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de las obras es de CUATRO SEMANAS. 

 

9. CUADRO DE SUPERFICIES 

SUPERFICIE  OCUPADA POR LA ACTUACIÓN  1.059,72 m² 
 
 
10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 Dña.Nuria Fernández Fernández y Dña. Fátima Miralles Romero. Arquitectos colegiados números 12.849 y 
14.330, respectivamente , del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid: 

MANIFIESTAN: 

Que el adjunto proyecto, que se presenta ante el Ayuntamiento de Pinto, y que corresponde a las obras de 
Transformación de fuente en pista de patinaje en el Parque Gabriel Martín, están referidos a una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso general y puesta al servicio correspondiente al final de la 
ejecución de las obras.  

Se   hace   constar   que   el presente proyecto se refiere a las obras  Transformación de fuente del Parque 
Gabriel Martín en pista de patinaje, obras completas y susceptibles de  ser entregadas al Servicio Público, con 
lo cual cumplen los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00

Documento por defecto: PROY_PISTA_GABRIEL
_MARTIN_FIRMADO.pdf

Código para validación: 1ILVM-2DGAZ-28KKC
Página 13 de 174

INCLUYE FIRMA EXTERNA

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
32

83
09

 1
IL

V
M

-2
D

G
A

Z
-2

8K
K

C
 9

98
A

22
61

36
C

1D
19

73
20

20
9C

3C
A

B
43

01
9A

1E
A

39
9E

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 n
o 

re
qu

ie
re

 fi
rm

as
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
ee

le
ct

ro
ni

ca
.a

yt
o-

pi
nt

o.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 F
irm

ad
o 

po
r 

: 1
. C

N
=

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 N
U

R
IA

 -
52

10
16

30
Y

, S
N

=
F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
, G

=
N

U
R

IA
, S

E
R

IA
LN

U
M

B
E

R
=

ID
C

E
S

-5
21

01
63

0Y
, C

=
E

S
 (

C
N

=
A

C
 F

N
M

T
 U

su
ar

io
s,

 O
U

=
C

er
es

, O
=

F
N

M
T

-R
C

M
, C

=
E

S
) 

 e
l 1

2/
01

/2
02

2 
13

:0
1:

24
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

      
 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE 
GABRIEL MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE,  PINTO (MADRID)      
Diciembre 2021  

 
NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ/ FÁTIMA MIRALLES ROMERO    ARQUITECTOS   
Calle Dos Hermanas, 12 1ºB, Parla (Madrid).  Teléfono: 91 699 98 46   e-mail: fermirarquitectos@gmail.com 
 

 

11. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y AFECCIONES 

Lo proyectado es una instalación deportiva, sin ninguna zona cubierta, ni ninguna construcción cerrada sobre 
rasante. 

Se trata de una parcela según PGOU de Pinto cuya ordenanza de aplicación es Zona Verde Incorporado. El 
terreno es de propiedad municipal y su calificación permite el uso proyectado. 

La instalación proyectada no incluye ninguna edificación habitable sobre rasante. 

La parcela objeto del proyecto no se ve afectada por ninguna servidumbre ni servicios que tengamos que 
restituir tras la ejecución de las obras.(Art. 233 1.b de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público) 

 

12. ESTUDIO GEOTÉCNICO  

- Estudio Geotécnico: No se considera necesario debido a la naturaleza de las obras. 

- Se toman cotas de nivel en varios puntos de la parcela para la implantación de las distintas zonas. 

 

13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CÓDIGO CPV 

 Según el Art. 77, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contartos del Sector Público, para los contratos de 
obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, 
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el 
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras 
en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de 
los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de 
solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 
solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del 
apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido 
omitido o no concretado en los pliegos. 

Los códigos CPV aplicables al presente proyecto son: 

45000000-7    Trabajos de construcción 

45212211-8    Trabajos de construcción de pistas de patinaje 

 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía  atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra será de un año. 
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15. CONCLUSIÓN 

La presente Memoria, junto con el resto de documentos que componen el proyecto, como son los Anejos, 
Presupuesto, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Estudio de Seguridad y Salud, describen los trabajos   
necesarios para llevar a cabo las obras obras de Transformación de fuente del Parque Gabriel Martín en pista 
de patinaje  en Pinto. 

Madrid,  Diciembre de 2021 

        Los Arquitectos: 

 

 

 

       FDO: NURIA FERNÁNDEZ FDEZ COAM 12.849 

                              FÁTIMA MIRALES ROMERO COAM 14.330 
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ANEJO 1 

JUSTIFICACIÓN NORMA UNE-EN 14974:2021 INSTALACIONES PARA USUARIOS DE EQUIPOS DE DEPORTES 
SOBRE RUEDAS 

Se procede a la justificación de la norma UNE-EN 14974  en los apartados que afectan al presente proyecto: 

4: Materiales 

4.1.Generalidades 

Los materiales se seleccionarán y protegerán de tal modo que la integridad estructural del equipo fabricado 
con ellos no se deteriore antes de la siguiente inspección de mantenimiento correspondiente. 

En la pista de patinaje no debe haber presente ninguna sustancia que pueda afectar negativamente a la 
salud. 

4.2. Maderas y productos derivados: 

4.2.1. Generalidades 

Los elementos fabricados en madera oderivados de la madera deben estar protegidos contra la putrefacción.  

Se debe tener en cuenta la selección de la madera y/o los componenetes químicos utilizaos. Algunas maderas 
decoloran las superficies, y algunos componentes químicos aceleran la corrosión de ciertos metales. 

Se deben adoptar medidas para preservar las maderas de construcción, por ejemplo, los elementos 
construidos con madera deben permitir que la lluvia se drene o se desagüe librement e de la estructura. 

Según el tablero que se utilice se cumplirá lo establecidos en los puntos: 4.2.3 Madera laminada,4.2.4 Tablero 
contrachapado y 4.2.5 Tablero de virutas orientadas (OSB) 

4.3. Metales 

Los componenetes metálicos deben ser resistentes al envejecimiento en condiciones atmosféricas. 

El acero inoxidable conforme a la Norma EN 10020 no se debe utilizar como superficie del grind. 

 4.4. Hormigón: 

4.4.1. El hormigón para Skateparks y elementos es conforme a las normas EN 206 y EN 1992-1-1(Eurocódigo 
2) además de cualquier anexo nacional aplicable (ejemplo: mezcla y el refuerzo del hormigón). 

El hormigón preparado in situ y el hormigón prefabricado serán conformes a la Norma EN 13670 

El hormigón proyectado será conforme a la norma EN 14487 (todas la partes) 

4.4.2. El hormigón utilizado en as superficies de rodadura será conforme al requisito mínimo de clase de 
resistencia  C35/45 

5. Fijaciones 

5.1.Generalidades 

Todos los sistemas de fijación estarán protegidos contra la corrosión 

5.3 Fijaciones de metal 
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No se utilizarán grapas, tachuelas ni clavos para las superficies de rodadura. 

6. Requisitos de seguridad 

6.1 Requisitos generales 

6.1.1 Existe separación suficiente entre la zona de patinaje  y el resto del espacio deportivo de modo que ni 
los usuarios de la pista de patinaje ni los equipos que utilicen supongan un riesgo para los ususarios de las 
otras instalaciones o para terceras personas. 

6.1.2 Existe un acceso adecuado a la pista de patinaje para los servicios de emergencia, desde el Paseo de las 
Artes. 

6.1.3 Todos los bordes externos accesibles estarán redondeados con un radio de al menos 3 mm, o 
achaflanados con unas medidas mínimas de al menos 3x3 mm. 

Se cumplen además los puntos del 6.1.4 al 6.1.15 en todos los elementos existentes en la pista de patinaje. 

6.2 Diseño/Construcción 

6.2.1 Integridad y estabilidad estructural 

Los elementos de la pista se diseñan y se construirán con la estabilidad suficiente. No se deben inclinar, 
deformar ni oscilar. Los elementos de la pista estarán fijados firmemente al suelo o asegurados contra el 
desplazamiento o el vuelco, ya sea por su propio peso o mediante anclaje. 

Todas las superficies de rodadura y elementos de la pista se construirán de modo que resistan las cargas 
repartida, puntual o lineal, según lo establecido en este norma. 

Se cumplirán los puntos 6.2.2,6.2.3,6.2.4 y 6.2.5 de la norma, así como el punto 6.2.6 Barreras 

La altura de las barreras será de al menos 1200mm, a 300mm máximo desde el borde de la plataforma. La 
distancia entre plataforma y borde inferior de la barrera será menor o igual a 60mm. La separación horizontal 
entre elementos verticales de la barrera será de máximo 89mm (+-2mm). El diseño no permitirá trepar por 
las barreras. 

6.2.7 Copings 

Se cumple lo establecido en dicho punto para estos elementos. 

6.3 Requisitos específicos para diferentes pistas  y elementos de la pista de patinaje 

Se cumple lo establecido en este punto de la norma (Rail, elementos con plataforma o tabla, sin plataforma, 
mini rampa, rampa vertical, bowl). 

6.4 Zonas de seguridad 

Cada elementos de la pista de patinaje tendrá una zona de seguridad alrededor de su perímetro de al menos 
2000 mm, con excepción de los railes y de los bordillos/repisas de acuerdo con el apartado 6.1.14. Las zonas 
de seguridad se pueden entrecruzar. Las zonas de seguridad deben quedar libres de todo obstáculo. La 
superficie de las zonas de seguridad serán de un material firme y uniforme. No se usará material suelto, 
arena.  

Dentro de la zona de seguridad se permite la presencia de plantas (setos, árboles, arbustos…) si están 
dispuestas de tal modo que no supongan un riespo para los usuarios. 
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7. Ensayos/Informes de ensayo 

Los ensayos (inspecciones de seguridad) se realziarán en cumplimiento según lo establecido en el punto 7 de 
este norma. 

8. Marcado 

Se realizará según lo establecido en este punto de la norma UNE. 

9. Información suministrada por el fabricante 

Se realizará según lo establecido en este punto de la norma UNE. 

10. Inspección y mantenimiento 

La inspección y el mantenimiento de la pista de patinaje y de sus elementos deben preservar y grantizar la 
seguridad. 

Se realizarán al menos las inspecciones visuales de rutina, inspecciones operativas (de 1 a 3 meses o 
conforme a las instrucciones del fabricante), inspección principal anual realizada por personal cualificado 
para evaluar las medidas de seguridad, reparaciones, sustitución de piezas… 

11. Información para los ususarios 

Se realizará según lo establecido en este punto de la norma UNE 
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ANEJO 2 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA: 

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION: 

Se considera que no son de aplicación los documentos básicos del Código Técnico tal y como se refleja en el 
artículo 2 del Capítulo 1 de la Parte 1 del CTE:  

“El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de 
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de 
forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las 
personas.”  

DB-HS. Exigencias básicas de salubridad. No se proyecta ninguna instalación susceptible de cumplir dichas 
exigencias. 

 DB-SI. Seguridad en caso de incendio. Plaza exterior, sin nada que pueda originar un incendio o dejar 
atrapados a los usuarios. No es de aplicación.  

DB-HR. Protección frente al ruido. Normativa enfocada a los aislamientos exterior-interior, claramente no de 
aplicación en la instalación proyectada.  

DB-SU A Seguridad en la utilización y accesibilidad. Lo proyectado es una instalación deportiva específica para 
la práctica del monopatín, no asimilable a un uso de edificio. Los accesos no están incluidos en este proyecto.  

DB-HE. Ahorro de energía. Lo proyectado no incluye ninguna instalación consumidora de energía.  

DB-ES. Seguridad estructural No de aplicación por las características especificadas al principio de este 
capítulo. Lo proyectado es básicamente una obra de soleras.  

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, Ley 8/1993: 

Se considera que no es de aplicación la Normativa de Accesibilidad en el entorno urbano al tratarse de la 
construcción de una pista para patinar, equipamiento deportivo específico para ese uso.  

SEGURIDAD DE UTILIZACION: La pista se construye para un uso deportivo que en su esencia entraña riesgo de 
caídas. El Código Técnico en su DB Seguridad de Utilización fija el desnivel a proteger con barandillas en 55 
cm, con lo que se colocará únicamente una barandilla en el lateral de la rampa donde hay un mayor desnivel. 

 

1. ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA: 

Se procede a la justificación de los apartados aplicables al proyecto 

Pavimentos 
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 A los efectos de este Reglamento los pavimentos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, aún en el supuesto de estar mojado, y 
estar ejecutado de tal forma que no presente cejas, retallos ni rebordes.  

b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo es el que tiene un coeficiente de resistencia al 
deslizamiento mayor o igual a 50, determinado según el Informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia 
equivale a un coeficiente dinámico de fricción m de 0.40. 

 c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y jardines), éstos deben tener un grado de 
compactación adecuado, que como mínimo garanticen un 90% del Próctor Modificado.  

Iluminación  

 El nivel de iluminación general, durante la noche, en un entorno urbano será como mínimo de 10 lux al nivel 
de suelo.  

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

 Áreas de estancia  

1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se 
desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en 
las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no 
discriminatoria por parte de las mismas.  

2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el cumplimiento de 
los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o escalones.  

3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las áreas de estancia 
deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y garantizarán su uso y 
disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas 
técnicas o productos de apoyo.  

Parques y jardines.  

1. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar conectadas 
entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible.  

2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras apisonadas con una 
compactación superior al 90% del proctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de forma estable 
y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras 
sueltas, grava o arena.  

Pavimentos.  

El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 
piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
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movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de 
resaltes.  

 

ANEJO 3 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA CTE 

MEMORIA CUMPLIMIENTO NORMATIVA CTE 

1.1.- JUSTIFICACION CTE DB-SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes: 

-DB-SE:  Bases de cálculo 

-DB-SE-AE:Acciones en la edificación 

-DB-SE –C: Cimientos 

-DB-SE-F: Fábrica 

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

-EHE   Instrucción de hormigón estructural 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO. 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones para 
las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido. 

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

La  estructura  se  ha  calculado  frente  a  los  estados  límite  últimos,  que  son  los  que,  de  ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el 
colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un 
cuerpo rígido; 

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, 
rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 
inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo 
(corrosión, fatiga). 

Las  verificaciones  de  los  estados  límite  últimos  que  aseguran  la  capacidad  portante  de  la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 
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Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed ≤ Rd siendo 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la 
siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb siendo 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

APTITUD AL SERVICIO. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, 
afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del 
edificio o a la apariencia de la construcción. 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 
consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones 
que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la 
obra; 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra. 

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han 
comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibra- ciones y el 
deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones 
no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3. 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han 
determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS. 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha 
comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el 
fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des- lizamiento 
o vuelco; 

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimenta- ción, fatiga 
del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son las 
siguientes: 

En  la  comprobación  de  estabilidad,  el  equilibrio  de  la  cimentación  (estabilidad  al  vuelco  o estabilidad 
frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la 
condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb siendo 

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras; 

Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 

Ed ≤ Rd siendo 

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones; Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo  
que  el  valor  de  cálculo  del  efecto  de  las  acciones  del  edificio  y  del  terreno  sobre  la cimentación no 
supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural. 

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los 
estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno 
por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en 
el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de 
la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o 
reducir su eficacia funcional; 
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c)  los  daños  o  el  deterioro  que  pueden  afectar  negativamente  a  la  apariencia,  a  la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra. 

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente: 

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición: 

Eser ≤ Clim siendo 

Eser el efecto de las acciones; 

Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción 
empleados: 

CIMENTACIONES DIRECTAS. 

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad 
disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para 
cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos 
siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del 
cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las 
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos 
horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la 
funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de 
servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los 
movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones 
generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3. 

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite últimos 
siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del elemento 
estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de servicio 
siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos de sujeción 
que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las estructuras 
cercanas o de los servicios próximos; b) infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento 
de contención; y c) afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o 
bienes próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones generalesexpuestas. 

Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificación: 
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En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado los estados 
límite siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavación; c) estabilidad propia de la 
pantalla; d) estabilidad de los elementos de sujeción; e) estabilidad en las edificaciones próximas; f) 
estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de hormigón armado; y g) capacidad estructural de la 
pantalla; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada una de las fases de 
su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) hundimiento; c) 
deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del muro; verificando las comprobaciones generales 
expuestas. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite 
últimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar 
relevantes; en relación a los estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las 
estructuras, viales y servicios del entorno de la excavación. 

En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación y 
compactación,  se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir también 
durante la ejecución. 

En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al análisis de 
las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas (subpresión, 
sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, 
que se deberán seguir también durante la ejecución. 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FÁBRICA 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 

3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: 

a) capacidad portante (estados límite últimos). 

b) aptitud al servicio (estados límite de servicio). 

Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y 
retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas 
verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las 
distancias de la tabla 2.1. 

En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos predominantemente a carga 
vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en el comportamiento de la 

estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha 
considerado la combinación del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante más desfavorable. 

El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se ha comprobado 
frente al estado límite último de flexión. 
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1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB  HS (SALUBRIDAD) 

Se procede a la justificación de los apartados aplicables al proyecto: Sección HS 5 Evacuación de aguas 

Ejecución de la red horizontal enterrada: 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, 

se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

Zanjas para tuberías de materiales plásticos: 

Las zanjas serán de paredes inclinadas; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 
0,60 m. 

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre cama de hormigón en masa HM/20 para asegurar las 
pendientes. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 
pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará con tierras procedentes de la excavación 

Pruebas de estanqueidad total: 

La prueba debe hacerse sobre el sistema total. La prueba con agua se efectuará sobre las redes de 
evacuación de aguas pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación y se 
llenará la red con agua hasta rebosar. La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no 
debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

1.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN) 

Resbaladicidad de los suelos 

No es de aplicación al tratarse de pavimentos específicos en los que el grado de resbaladicidad viene 
determinado por el uso específico (Clase 0). 

Discontinuidades en el pavimento: 

Independientemente del ámbito de aplicación de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) No existirán juntas mayores a 3 mm. El pavimento empleado dispondrá una junta de 3 mm. 

b) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

Desniveles: 

Protección de los desniveles . No existen zonas de tránsito peatonal con desniveles superiores a 550 mm sin 
protección. 
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ANEJO 4 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

1 MEMORIA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.2 OBJETO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

1.3 CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL 

1.4 NORMATIVA APLICADA 

2 CONTROL DE MATERIALES 

2.1 AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES 

2.2 ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.3 CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.4 ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.5 HORMIGÓN 

2.6 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

2.7 SUELOS Y CAPAS GRANULARES 

2.8 PAVIMENTOS PIEDRA NATURAL 

2.9 SANEAMIENTO 

3 INSTALACIONES 

3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

4 VALORACIÓN ECONÓMICA 
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1- MEMORIA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El presente Programa de Control de Calidad ha sido redactado y desarrollado de acuerdo con el Proyecto 
Básico y de Ejecución  de obras de Transformación de fuente del Parque Gabriel Martín en pista de patinaje. 

1.2 OBJETO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El presente Programa de Control de Calidad ha sido desarrollado según las directrices del Decreto 238/1996 
de 22 de Octubre el cual regula el procedimiento habitual de control de calidad en la ejecución de obras de 
edificación. 

1.3 CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos de ensayo y 
condiciones de aceptación o rechazo de los materiales de edificación empleados en la obra indicada, no 
haciéndose referencia al seguimiento de la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas condiciones de 
aceptación o rechazo se indican en el Pliego Particular de Prescripciones de la obra. 

La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su criterio, ampliando o  
reduciendo,  los  diferentes capítulos de control.  Del mismo modo, siempre que se indique con la suficiente 
antelación, podrá variar los criterios de aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control y las especificaciones 
del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se tomará como referencia este último documento. 

1.4 NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la siguiente: 

− Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE- 08) 

− Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

− Pliego PG-3 

− Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan 

− Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan 

− Reglamento para baja tensión e instrucciones complementarias (MI-BT) 

− Normas tecnológicas de la edificación: Instalaciones eléctricas de baja tensión (NTE IEB) 

− Normas básicas de instalaciones de suministro de agua (NIA) 

− Normas aplicadas por el Consorcio de Aguas abastecimiento saneamiento de Bilbao 

− Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

− Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
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2 - CONTROL DE MATERIALES 

2.1 AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del hormigón están indicadas 
en el Artículo 27º de la Instrucción EHE-08. 

2.1.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado o curado, la toma de 
muestras se realizará según la Norma UNE 7 236 (71). Sobre las aguas de amasado o curado del hormigón, se 
determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se especifican. 

a) Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 7 234 (71) 

b) Sustancias disueltas, según UNE 7 130 (58) 

c) Sulfatos expresados en SO4 =, según UNE 7 131 (58) 

d) Ion cloro (Cl-), según UNE 7 178 (60) 

e) Hidratos de carbono, según UNE 7 132 (58) 

d) Sustancias orgánicas solubles en éter, según UNE 7 235 (71) 

2.1.3 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán los ensayos citados en el 
apartado anterior 

2.1.4 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de las siguientes 
condiciones: 

− El agua procede de la red pública. 

− Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con posterioridad a los 
tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

− El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 

2.1.5 DOCUMENTACIÓN 

El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de ensayos al agua de 
amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

− Cuando el agua de amasado y/o de curado procede de la red pública: certificado del suministrador o del 
contratista que indique dicha procedencia. 
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− Informe de ensayos del agua de amasado y/o curado, realizado por un Laboratorio Acreditado y elaborado 
con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

2.1.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta para 
amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

2.2 ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las  características  de  los  áridos que  se  vayan  a  emplear  en  la fabricación  de  hormigón  están indicadas 
en el artículo 28º de la Instrucción EHE y la norma UNE EN 12620. 

2.2.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando  se  deban  efectuar  los  ensayos  de  recepción  o  control  de  los  áridos  empleados  en  la 
fabricación del hormigón, la toma de muestras se realizará según las Normas UNE EN 932-1:1997 y UNE EN 
932-2:1999. 

2.2.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de hormigón, se 
determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se especifican. 

Ensayos comunes para la arena y la grava: 

a) Análisis granulométrico, según EN 933-1(97) 

b) Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,063 mm, según EN 933-1(97) 

c) Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58) 

d) Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE EN 1744-1(99) 

e) Compuestos de azufre expresados en SO3 = y referidos al árido seco, según UNE EN 1744- 1(99) 

f) Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507(99) 

g) Estabilidad frente a disoluciones de sulfato magnésico, según UNE EN 1367-2(99) 

h) Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE EN 1744-1(99) 

 

Ensayos específicos para la arena: 

i) Determinación de la materia orgánica, según UNE EN 1744-1(99) 

j) Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE EN 1097-1(99) 
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k) Determinación de la absorción de agua, según UNE EN 1097-6(01) 

l) Determinación del equivalente de arena, según UNE EN 933-8(00) 

m) Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE EN 933-9(99) 

n) Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103 200/93 

Ensayos específicos de gravas: 

o) Determinación de partículas blandas, según UNE 7 134 (58) 

p) Determinación del coeficiente de forma, según UNE EN 933-4(00) 

q) Determinación de la absorción de agua, según UNE EN 1097-6(01) 

r) Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE 1097-2(99) 

s) Determinación del índice de lajas, según UNE EN 933-3(99) 

2.2.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se varían las condiciones de 
suministro o se van a emplear para aplicaciones distintas a las sancionadas por la práctica; y siempre que lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos mencionados en el apartado anterior. 

2.2.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de las siguientes 
condiciones: 

− Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con posterioridad a los 
seis meses anteriores a la fecha de inicio del hormigonado o de cambio del suministro. 

− El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos en la fabricación 

del hormigón. 

2.2.6 DOCUMENTACIÓN 

El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a los áridos para la 
fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el Director de Obra: 

− Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y elaborado con posterioridad a 
los seis meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado o del cambio de suministro. 

2.2.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para fabricar el hormigón, salvo 
justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a 
largo plazo. 

− Áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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− Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos. 

− Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en el apartado 28 de la Instrucción EHE-08 

−  El tamaño máximo del árido sea mayor que los límites indicados en el apartado 28.2. de la instrucción 
EHE.-08 

2.3 CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigones están indicadas 
en el Pliego RC-08 

2.3.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la toma de muestras se realizará 
según la Norma UNE EN 196-7-08. 

2.3.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al menos, los indicados en la 
tablas A1 del Pliego RC-08, los cuales se realizarán de acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 

a) Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2 96 b) Residuo insoluble, según UNE EN 196-2 96 c) Trióxido de 
azufre, según UNE EN 196-2 96 

d) Determinación del contenido de cloruros, según UNE EN 196-2 96 e) Determinación del contenido de 
sulfuros, según UNE EN 196-2 96 

f) Determinación del óxido de aluminio, según UNE EN 196-2 96 g) Puzolanidad, Según UNE EN 196-5 96 

h) Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE EN 196-3 96 i) Determinación de la estabilidad 
de volumen, según UNE EN 196-3 96 

j) Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE EN 198-1 96 k) Determinación del calor de 
hidratación, según UNE EN 196-8 05 

l) Blancura, según UNE 80 117/87 

m) Determinación de la composición potencial, según UNE 80 304/06 

Para  ciertos  tipos  de  cemento  y  dependiendo  de  la  exigencia  del  Pliego  de  Prescripciones. Particulares 
o criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar alguno de los ensayos que se citan a continuación. 

n) Finura de molido, según UNE 80 122/91 ó UNE 80 108/86 o) Peso específico real, según UNE 80 103/86 

p) Superficie específica Blaine, según UNE 80 122/91 

q) Determinación de la humedad, según UNE 80 220/85 r) Contenido de adiciones, según UNE 80 216/91 

s) Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80 243/86 
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t) Determinación del dióxido de carbono, según UNE EN 196-2 96 u) Determinación del titanio, según UNE 80 
228/88 

2.3.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se realizarán los ensayos físicos, 
mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-08, para el tipo de cemento empleado, además de los 
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Al  menos  una  vez  cada  tres  meses  de  obra  y  cuando  el  Director  de  la  misma  lo  indique,  se 
comprobará al menos los ensayos indicados como a), b), h), i) y j) en el apartado anterior. 

2.3.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado o procediendo de un 
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello o Marca de 

Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
ejecución de los ensayos de recepción o control, siendo sustituidos por una copia de los documentos de 

identificación del cemento. Se deberá conservar siempre una muestra preventiva 

2.3.6 DOCUMENTOS 

El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra de hormigón. 

− Copia de los albaranes de entrega del cemento, debiendo contener, como mínimo, los datos indicados en el 
anexo 9 del Pliego RC-08. 

− Copia de la hoja de características del cemento empleado. 

− Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de Conformidad. 

2.3.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto para la fabricación del 
hormigón. 

− Cuando el cemento no esté homologado. 

− Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante (hoja de características del 
cemento). 

− Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

2.4 ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes de, o durante, el amasado 
(o durante un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen 
la modificación deseada en estado fresco y/o endurecido de alguna de sus características, de sus propiedades 
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habituales o de su comportamiento, sin perturbar excesivamente las restantes características ni representar 
peligro para las armaduras. 

El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE 
EN 934-2(98). 

2.4.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos empleados en el amasado del 
hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE EN 934-6/01. 

2.4.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores garantizados por el fabricante, su 
determinación se realizará según las siguientes normas de ensayo. 

Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos a) Pérdida por calcinación, según UNE 83 207/85 

b) Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83 208/85 

c) Determinación del agua no combinada; según UNE 83 209/86 

d) Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 83 210/88 

e) Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 83 211/87 f) Determinación del pH, 
según UNE 83 227/86 

g) Obtención del espectro infrarrojo, según UNE 83 240/86 

h) Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, según UNE 83 258/88 i) 
Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83 259/87 

j) Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 260/89 

k) Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 83 299/93 l) Ensayos previos del 
hormigón, según UNE EN 934-2(98) 

Ensayos específicos de aditivos sólidos 

m) Pérdida de masa a 105 ºC, según UNE 83 206/85 

n) Determinación de la densidad aparente, según UNE 83 226/86 

Ensayos específicos de aditivos líquidos 

o) Residuo seco a 105 ºC, según UNE 83 205/85 

p) Determinación del peso específico, según UNE 83 225/86 

2.4.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes  de  comenzar  la obra,  si  se aprecian modificaciones de  las características  de  calidad del producto y 
siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el efecto del aditivo sobre las características de 
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calidad del hormigón mediante los ensayos previos del hormigón. Igualmente se comprobará la ausencia en 
la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que el tipo y marca del aditivo sea precisamente el aceptado según 
el párrafo anterior. 

 

2.4.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de recepción, no será necesaria su 
realización cuando el fabricante del producto certifique por escrito que agregando, en las proporciones y 
condiciones previstas, el aditivo produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

 

2.4.6 DOCUMENTACIÓN 

Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista aportará los siguientes 
documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

• Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente información: 

− Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE EN 934-2(98) 

− Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia. 

−  Grupos  químicos  a  que  pertenecen  los  elementos  activos  de  base  de  los  productos,  sus 
componentes principales y los secundarios que se empleen para modificar la acción principal. 

− Posibles incompatibilidades con otros aditivos. 

− Dosificación del producto. 

− Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 

• Certificado de garantía del fabricante. 

 

2.4.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto para la fabricación del 
hormigón. 

− Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos no contemplados en proyecto. 

− El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el artículo 29 de la 

Instrucción  EHE,  en  el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  o en la ficha técnica  del producto. 

− Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE EN 934-6/01. 
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− No presentación del certificado de garantía del fabricante. 

 

2.5 HORMIGÓN 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características generales que debe cumplir el hormigón se encuentran descritas en el Artículo 31 de la 
instrucción EHE-08. 

Las características particulares de los distintos hormigones que conforman los elementos de la obra se 
encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra. 

Otras características intrínsecas al hormigón se definen en los siguientes artículos de la Instrucción EHE-08: 

− Artículo 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón" 

− Capítulo 7 “DURABILIDAD” 

2.5.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras del hormigón fresco se realizará según el procedimiento descrito en la Norma UNE 83 
300/84. 

Cuando sea necesaria la extracción de probetas testigo de hormigón endurecido se efectuará según la 

Norma UNE 83 302/84 

2.5.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Para  la  ejecución  de  los  ensayos  sobre  hormigón  se  emplearán  los  siguientes  procedimientos 
normalizados: 

a) Fabricación y conservación de probetas de hormigón, según UNE EN 12390-2 

b) Resistencia a compresión, según UNE EN 12390-3 d) Resistencia a flexión, según UNE EN 12390-5 

e) Resistencia a tracción indirecta, según UNE EN 12390-6 

f) Determinación del índice de rebote, según UNE EN 12504-2 

g) Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos, según UNE EN 12504-4 

h) Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8 i) 
Determinación de la permeabilidad, según UNE 83 310/90 

j) Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 311/86 

k) Determinación de la densidad del hormigón endurecido, según UNE EN 12390-7 l) Medida del 
asentamiento, según UNE EN 12350-2 

m) Medida de la consistencia, método Vebe, según UNE EN 12350-3 
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n) Determinación de la densidad del hormigón fresco, según UNE EN 12350-6 

2.5.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia previa con los mismos 
materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de Obra lo considere oportuno, será preceptivo la 
realización de los ensayos previos y característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las 
indicaciones en el anejo 22 de la Instrucción EHE-08. 

Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control estadístico del mismo, aplicándose 
un nivel NORMAL (gc³1,5) con N, número mínimo de amasadas analizadas por lote, igual a dos. 

Para la distribución de los lotes de control se empleará el cuadro 86.5.4.1 de la Instrucción EHE- 08. Durante 
la ejecución se la obra la Dirección podrá modificar dicha distribución con el fin de adecuarla a la limitación 
"Tiempo de hormigonado" incluida en el mencionado cuadro. 

El análisis de cada amasada conlleva la realización de los siguientes trabajos: 

− Fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm. 

− Medida de la consistencia por el método del Cono de Abrams. 

− Curado en cámara húmeda y refrentado. 

− Medida de la densidad de cada probeta. 

− Ensayo a la compresión a las edades de 7 (dos probetas) y 28 (cuatro probetas) días. 

El cálculo de la resistencia estimada del lote, fest, se realizará, según los criterios indicados en la tabla 

86.5.4.3 a de la Instrucción EHE-08. 

2.5.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Solo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán los ensayos previos y 
característicos del hormigón. 

Cuando los hormigones sean fabricados por una central en posesión de un Sello de Calidad oficialmente 
reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50% o al 20% de los lotes originales en las condiciones previstas 
en el apartado cuadro 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08. 

2.5.6 DOCUMENTACIÓN 

Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista aportará la siguiente 
documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

Para hormigones elaborado en central: 

− Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado 

− Certificado de ensayos de control de producción de la central o Certificado de posesión de Sello de Calidad 
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− Copias de albaranes de entrega del hormigón. 

Para hormigones fabricados "in situ": 

−  Certificado  de  ensayos  previos  y  característicos  del  hormigón  fabricado  con  las  condiciones previstas 
para la obra. 

2.5.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la tolerancia correspondiente al 
tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El incumplimiento de esta condición implicará el 
rechazo automático de la amasada. 

Cuando la resistencia estimada de un lote (fest) sea inferior a la resistencia característica de proyecto 

(fck) será de aplicación el 86.5.4.3 a. de la Instrucción EHE-08. 

2.6 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características que deben cumplir las mallas electrosoldadas están prescritas en la Norma UNE 36 092 
(1)/81. 

2.6.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras de mallas electrosoldadas se realizará de acuerdo con las indicaciones contempladas en 
la Norma UNE 36 092 (1)/81. 

2.6.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Los ensayos de control que se deban efectuar sobre muestras de mallas electrosoldadas se realizarán según 
las normas que se indican a continuación: 

a) Características geométricas de la malla electrosoldada, según UNE 36 096 (1)/81. b) Ensayo de doblado 
simple, según UNE 7 472/89 

c) Ensayo de tracción, según UNE 7 474 (1)/92 d) Despegue de nudo, según UNE 36 462/80 

2.6.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Para la comprobación de las características geométricas de la malla se seleccionará, de cada tipo de panel, 
una unidad cada 20 Tm, o fracción. 

La realización de los ensayos b) y d) se efectuarán sobre un panel recogido al azar de la unidad de inspección, 
la cual estará compuesta por todas las mallas cuyos elementos sean del mismo diámetro y del mismo tipo de 
acero, con independencia de que estos elementos formen parte de mallas de distintas dimensiones (UNE 36 
092 (2)/81). 

El ensayo de tracción de los alambres componentes de la malla se efectuará, como mínimo, en dos ocasiones 
para cada diámetro empleado. 
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2.6.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Cuando la malla electrosoldada disponga de un Sello de Conformidad homologado se ampliará el muestreo, 
indicado en el apartado anterior, a 40 t, o fracción. Los ensayos de tracción de los alambres se reducirán a 
uno por diámetro. 

2.6.6 DOCUMENTACIÓN 

El contratista aportará, durante el transcurso de la obra, la siguiente documentación: 

− Certificado de las características del material según UNE 36 007/77 o Certificado de posesión de Sello de 
Conformidad. 

− Copia de los albaranes de entrega de cada partida. 

− Documento que acredite la posesión de Sello de Calidad 

2.6.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación el contenido del capítulo 5 de la Norma UNE 36 092 (2)/81. 

2.7 SUELOS Y CAPAS GRANULARES 

2.7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se clasifican, según su puesta en obra, los distintos tipos 
de suelos a emplear en la obra. Las características que deben de cumplir los suelos, en función de la 
clasificación anteriormente mencionada, están descritas en los Artículos 330, 331 y 332 del Pliego PG3. 

En el caso de las capas de subbase o base, serán de aplicación las exigencias contempladas en el Artículo 333 
del Pliego PG3. 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los niveles de compactación exigidos para cada 
tipo de material. 

2.7.2 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO 

Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación descrito en la 
Norma NLT 101/72 

2.7.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los suelos y materiales granulares empleados 
serán los siguientes: 

Ensayos para determinar las características de los materiales 

a) Análisis granulométrico, según UNE 103 101:95 ó UNE EN 933-1 b) Determinación de límite líquido, según 
UNE 103 103 

c) Determinación del Límite plástico, según UNE 103 104 d) Próctor Normal, según UNE 103 500 
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e) Próctor Modificado, según UNE 103 501 

f) Determinación del índice CBR de laboratorio, según UNE 103 501 g) Determinación del equivalente de 
arena, según NLT 113/87 

h) Contenido en materia orgánica, según 103 204 

i) Determinación de la resistencia a la fragmentación, según UNE EN 1097-2 j) Partículas trituradas, según 
UNE EN 933-5 

k) Contenido en sales solubles NLT 114 

l) Contenido en yesos NLT 115 

m) Hinchamiento libre UNE 103 601 n) Colapso NLT 254 

o) Índice de Lajas UNE EN 933-3 

Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité de normalización 

103 cuando sean equivalentes a los correspondientes ensayos NLT. Ensayos para determinar las 
características de puesta en obra: 

k) Determinación de la densidad "in situ", según ASTM D-3017 l) Ensayo de carga con placa, según DIN 18 134 

Los trabajos de compactación del terraplén serán supervisados por un Técnico capacitado, el cual analizará 
los datos obtenidos en los ensayos así como los espesores de cada tongada. 

2.7.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Por cada 5.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos en la composición, antes 
del comienzo de la puesta en obra para bases o cuando el Director de Obra lo considere necesario se 
efectuarán los siguientes ensayos de caracterización de los suelos o de los materiales granulares: 

− Suelos: ensayos a), b), c), d), f), h),k), l), m) y n) 

− Bases: ensayos a), b), c), e), g), i) y j). o) 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los materiales: 

− Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 5.000 m² extendidos en terraplén y 
cada 3.500 en coronación, por tongada. La Dirección de Obra confirmará la ejecución de ensayos de carga 
con placa en cada uno se los lotes formados. 

− Subbase y base: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" y un ensayo de carga con placa por 
cada 3.500 m² extendidos 

2.8.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Los ensayos previos al inicio del extendido correspondiente a la base cuya procedencia sea de cantera o 
gravera comercial podrán ser sustituidos por un informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado 
cuya fecha de emisión sea posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra. 
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2.7.6 DOCUMENTACIÓN 

El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual deberá de ser 
aprobado por el Director de Obra. 

2.7.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares de la 
Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego PG-3. El Director de Obra podrá aceptar 
materiales que no cumplan alguna de las características marcadas cuando considere que no altera 
sensiblemente la calidad de los mismos. El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los 
ensayos de compactación y en función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la 
compactación de la tongada realizada. 

2.8. PAVIMENTOS PIEDRA NATURAL 

2.8.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solado de granito gris apomazado en baldosas de 60x40x4 cm y adoquín granito 20x10x6 cms apomazado. 

2.8.2 DOCUMENTACIÓN 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

Baldosas. UNE-EN 1341 

Adoquines. UNE-EN 1342 

Bordillos. UNE-EN 1343 

2.8.3 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

- Juntas entre piezas: máximo 1 mm 

- Desnivel entre baldosas y adoquines: 0,5 mm máximo 

-  Tolerancia  en  las  pendientes:  pendiente  proyecto  1,5%.  Límite  admisible  inferior  10%.  Limite 
admisible superior 0% 

 2.9. RED DE SANEAMIENTO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de  
noviembre  de  2001  (BOE 07/12/2001).  
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 Plantas  elevadoras  de aguas residuales  para  edificios  e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3 INSTALACIONES 

3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cumplirá el Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias (MI BT). 

3.1.2 PRUEBAS 

a) Comprobación de las tensiones y frecuencias en cuadros de mando b) Comprobación de consumo (si se 
dispone de consumo) 

c) Comprobación del equilibrio de fases 

d) Comprobación de la potencia activa, reactiva y factor de potencia e) Comprobación de la resistencia al 
aislamiento 
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f) Comprobación de la resistencia a tierra 

g) Comprobación del funcionamiento de los interruptores diferenciales 

h) Comprobación del funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos i) Comprobación de la caída de 
tensión 

j) Comprobación de la continuidad del conductor de protección k) Comprobación del funcionamiento de los 
puntos de luz 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de  14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pequeñas  instalaciones  de  depuración  de  aguas  residuales  para  poblaciones  de  hasta  50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE-EN  12566-1),  aprobada  por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

VALORACIÓN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   

* (El adjudicatario de las obras se hará cargo de los costes de control de calidad hasta un 1% del pre- 
supuesto de ejecución material) 

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de mues tras, 
fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 3 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 
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ANEJO 5 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición)  

 
 
1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada 
por: 
 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
 CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 

Derribo: Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCD / m2 obra) de residuo de la construcción y demolición (RCD) 
de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC.  

 

Se rellenarán las casillas azules. 

 

I. Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado: 

Derribo: Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCD / m2 obra) de residuo de la construcción y demolición (RCD) 
de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC.  

Se rellenarán las casillas azules. 

 

Evaluacion teórica  

del volumen de RCD 

p 

(m3 RCD cada 
m2 construído) 

S 

superficie 
afectada por 

el derribo 

V 

m3 de RCD 

(p x S) 

Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 

126 m² 

8,57 

RCD: Naturaleza pétrea 0,656            82,66 

RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0,252 

Total estimación  (m3/m2) 0,726 91,48 
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Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado: 

               V  

m3 volumen residuos 

      d  

densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

Tn  

toneladas de residuo 

(v x d) 

8,57 1 8,57 

                   82,66 1               82,66 

0,252 1 0,252 

 
 
 
 
 
Obra Nueva: 
 

En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm 
de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5  t /m3 a 0,5 t /m3. 
 
 

s 

m2 superficie 
construida 

V 

m3 volumen 
residuos (S x 0,2) 

d 

densidad tipo entre 
1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

1.059,72 211,94 0,5 105,97 

 
 
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC 
que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).  
 

Evaluación teórica  

del peso 

 por tipología de RC 

Código LER 

 

% en peso 

  

 

T  
toneladas de 

cada tipo de RC 

 (T total x %) 

 
D 

densidad 
tipo 

entre 1,5 y 
0,5 T/m3 

 

V 
m3 

volumen 
de 

residuos 
(T / d) 

RC: Naturaleza no pétrea 
Asfalto 17 03 02 5 5,29 

 

 

Madera 17 02 01 4 4,24 
Metales 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11) 2,5 2,65 

 
Papel 20 01 01 0,3 0,32 

 Plástico 17 02 03 1,5 1,59 
Vidrio 17 02 03 0,5 0,53 
Yeso 17 08 02 0,2 0,20 

 Total estimación  (t)  14 14,84 
 

1 14,84 

RC: Naturaleza pétrea 
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Arena, grava y otros áridos 01 04 (08, 09) 4 4,24 
 

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 12 12,72 
Ladrillos, azulejos 

    y otros cerámicos 

17 01 (02, 03, 07) 54 
57,22 

Pétreos 17 09 04 5 5,29 
Total estimación  (t)  75 79,48 

 
1 79,48 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 

20 03 01 
7 

7,42 

 
Potencialmente peligrosos y 
otros 

07 07 01 

08 01 11 

13 02 05 

 13 07 03 

14 06 03 

       15 01 (10, 11) 

 15 02 02 

16 01 07 

             16 06 (01, 04, 03) 

 17 01 06 

17 02 04  

         17 03 (01, 03) 

        17 04 (09, 10)  

       17 05 (03, 05)  

                 17 06 (01, 03, 04, 05  

17 08 01  

                    17 09 (01, 02, 03, 04) 

20 01 21 

4 
4,24 

Total estimación  (t)  11 
11,66 1 

 11,66 
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 

 
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

 

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 

x No se prevé operación de reutilización alguna 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar) 
VALORIZACIÓN 

x No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades:  
 

 

X Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

X Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

X Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 
 
 
 
6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción dentro de la obra. 

 
 
 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a través de 
adhesivos, placas, etc… 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante.  

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio.  

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
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x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación.  

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje / gestores adecuados.  

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, 
Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. 

Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de 
nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), 
la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para 
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

 

% total del Presupuesto de obra (A + B) 3,20 % 

 

 

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción 
sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada 
caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales 
como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, 
realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).  

 En Madrid, Diciembre de 2021 

         Los Arquitectos: 

 

  

         FDO: NURIA FERNÁNDEZ FDEZ 

                         FÁTIMA MIRALES ROMERO 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC Estimación (m3) 

Precio gestión en: 

Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 
(€/m3) 

Importe 

(€) 

% del Presupuesto de 
la Obra 

RC Naturaleza pétrea 162,14 m3 10 1.621,40 € 2.47% 

R Naturaleza pétrea:excavación 
No hay tierras de 

excavacion 
6 0 €  

RC Naturaleza no pétrea 23,41 m3 10 234,10 € 0.36% 

RC Potencialmente peligrosos 11,91 m3 15 178,65 € 0.27% 

 2.034,15 € 3,10 % 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto de Obra (otros costes)               0,1 % 

MIRALLES ROMERO MARIA 
FATIMA - 07494450S

Digitally signed by MIRALLES ROMERO MARIA FATIMA - 07494450S 
DN: c=ES, serialNumber=IDCES-07494450S, givenName=MARIA 
FATIMA, sn=MIRALLES ROMERO, cn=MIRALLES ROMERO MARIA 
FATIMA - 07494450S 
Date: 2021.12.29 10:51:27 +01'00'

FERNANDEZ FERNANDEZ 
NURIA - 52101630Y

Digitally signed by FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA - 
52101630Y 
DN: c=ES, serialNumber=IDCES-52101630Y, 
givenName=NURIA, sn=FERNANDEZ FERNANDEZ, 
cn=FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA - 52101630Y 
Date: 2021.12.29 10:51:13 +01'00'
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ESTADOFIRMAS
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ANEJO 8 

ESTUDIO LUMÍNICO 

Índice 
  
Lista de luminarias  
LED  

Hoja de datos de luminarias  
Escena exterior 1 

Datos de planificación  
Lista de luminarias  
Luminarias (lista de coordenadas)  
Luminarias de deporte (lista de coordenadas)  
Observador GR (sumario de resultados)  
Rendering (procesado) en 3D  
Rendering (procesado) de colores falsos  
Superficies exteriores 

Trama de cálculo 1 
Resumen  

 Gráfico de valores (E, perpendicular) 
 
 
  
 
 
 
 
Valores conforme UNE-EN 12193:2020 

 
Temperatura de color 3000K CRI 80 

 
Pista patinaje Clase II Em>=50lx 
Uo>=0,40 

 
Valores calculados en servicio sobre el plano del suelo 

 
Factor de mantenimiento = 0,80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00

Documento por defecto: PROY_PISTA_GABRIEL
_MARTIN_FIRMADO.pdf

Código para validación: 1ILVM-2DGAZ-28KKC
Página 54 de 174

INCLUYE FIRMA EXTERNA

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
32

83
09

 1
IL

V
M

-2
D

G
A

Z
-2

8K
K

C
 9

98
A

22
61

36
C

1D
19

73
20

20
9C

3C
A

B
43

01
9A

1E
A

39
9E

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 n
o 

re
qu

ie
re

 fi
rm

as
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
ee

le
ct

ro
ni

ca
.a

yt
o-

pi
nt

o.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 F
irm

ad
o 

po
r 

: 1
. C

N
=

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 N
U

R
IA

 -
52

10
16

30
Y

, S
N

=
F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
, G

=
N

U
R

IA
, S

E
R

IA
LN

U
M

B
E

R
=

ID
C

E
S

-5
21

01
63

0Y
, C

=
E

S
 (

C
N

=
A

C
 F

N
M

T
 U

su
ar

io
s,

 O
U

=
C

er
es

, O
=

F
N

M
T

-R
C

M
, C

=
E

S
) 

 e
l 1

2/
01

/2
02

2 
13

:0
1:

24
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
 

Lista de luminarias 
 
 
 
12 Pieza LED 530mA CLD 3K  asimetrico 3K 

Flujo luminoso (Luminaria): 12505 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 12506 lm 
Potencia de las luminarias: 118.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 53 92  99  100 100 
Lámpara: 1 x leds8_1887_36_530_3K (Factor de 
corrección 1.000). 
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 Hoja de datos de luminarias 
 
 
 
 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 53  92  99  100 100 

Emisión de luz 1: 
 

 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:751 
 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 
 

1 
 

12 
36 LED 
530mA CLD 3K  

 
12505 

 
12506 

 
118.0 

  asimmetrico 3K (1.000)    
   Total: 150064 Total: 150072 1416.0 
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias 
 
 
12 Pieza LED 530mA CLD 3K - asimmetrico 3K 

Flujo luminoso (Luminaria): 12505 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 12506 lm 
Potencia de las luminarias: 118.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 53 92  99  100 100 
Lámpara: 1 x leds8_1887_36_530_3K (Factor de 
corrección 1.000). 

 

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00

Documento por defecto: PROY_PISTA_GABRIEL
_MARTIN_FIRMADO.pdf

Código para validación: 1ILVM-2DGAZ-28KKC
Página 58 de 174

INCLUYE FIRMA EXTERNA

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
32

83
09

 1
IL

V
M

-2
D

G
A

Z
-2

8K
K

C
 9

98
A

22
61

36
C

1D
19

73
20

20
9C

3C
A

B
43

01
9A

1E
A

39
9E

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 n
o 

re
qu

ie
re

 fi
rm

as
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
ee

le
ct

ro
ni

ca
.a

yt
o-

pi
nt

o.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 F
irm

ad
o 

po
r 

: 1
. C

N
=

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 N
U

R
IA

 -
52

10
16

30
Y

, S
N

=
F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
, G

=
N

U
R

IA
, S

E
R

IA
LN

U
M

B
E

R
=

ID
C

E
S

-5
21

01
63

0Y
, C

=
E

S
 (

C
N

=
A

C
 F

N
M

T
 U

su
ar

io
s,

 O
U

=
C

er
es

, O
=

F
N

M
T

-R
C

M
, C

=
E

S
) 

 e
l 1

2/
01

/2
02

2 
13

:0
1:

24
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
 

 
 LED 530mA CLD 3K - asimmetrico 
3K 
12505 lm, 118.0 W, 1 x 1 x leds8_1887_36_530_3K (Factor de corrección 1.000). 

 
 

 
 

N°  
X 

Posición [m] 
Y 

 
Z 

 
X 

Rotación [°] 
Y 

 
Z 

1 -7.214 -6.966 8.000 0.0 -15.0 35.0 
2 -7.454 -6.966 8.000 0.0 -15.0 145.0 
3 -31.214 -6.966 8.000 0.0 -15.0 30.0 
4 -31.466 -6.966 8.000 0.0 -15.0 150.0 
5 -53.214 -6.910 8.000 0.0 -15.0 30.0 
6 -53.496 -6.910 8.000 0.0 -15.0 150.0 
7 -75.214 -6.855 8.000 0.0 -15.0 35.0 
8 -75.338 -6.855 8.000 0.0 -15.0 145.0 
9 -95.186 -8.823 8.000 0.0 -20.0 95.0 

10 -94.346 -9.444 8.000 0.0 -20.0 -60.0 
11 -94.867 -9.664 8.000 0.0 -20.0 -80.0 
12 -95.718 -8.576 8.000 0.0 -20.0 130.0 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

 
 

 
 

Escala 1 : 751 
 

Lista de zonas luminarias deportivas 
 

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil 
  X Y Z X Y Z  
         1 -7.214 -6.966 8.000 3.692 0.671 0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 
                                             2 -7.454 -6.966 8.000 -18.360 0.671 0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 
                                             3 -31.214 -6.966 8.000 -19.683 -0.308 0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 
                                             4 -31.466 -6.966 8.000 -42.997 -0.308 0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

 
 
Lista de zonas luminarias deportivas 

 
Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil 

X Y Z X Y Z 
 
 
5 -53.214  -6.910  8.000 -41.683 -0.253  0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 

 
 
 
 
6 -53.496  -6.910  8.000 -65.026 -0.253  0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 

 
 
 
 
7 -75.214  -6.855  8.000 -64.308 0.782  0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 

 
 
 
 
8 -75.338  -6.855  8.000 -86.245 0.782  0.000 31.0 (C 0, G IMax) / 

 
 
 
 
9 -95.186  -8.823  8.000 -96.616 7.517  0.000 26.0 (C 0, G IMax) / 

 
 
 
 
10 -94.346  -9.444  8.000 -86.145  -23.649  0.000 26.0 (C 0, G IMax) / 
 
 
 
 
11 -94.867  -9.664  8.000 -92.019  -25.817  0.000 26.0 (C 0, G IMax) / 
 
 
 
 
12 -95.718  -8.576  8.000 -106.262 3.989  0.000 26.0 (C 0, G IMax) / 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

[Escriba texto] 
 

 X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination  
1 Observador GR 1 -96.400 -21.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
2 Observador GR 2 -94.400 -21.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38 
3 Observador GR 3 -92.400 -21.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40 
4 Observador GR 4 -90.400 -21.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41 

 

 
 

 
 

Escala 1 : 751 
 

Lista de puntos de cálculo GR 
 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

 

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X

-88.400 
-86.400 
-96.400 

Y
-21.800 
-21.800 
-19.800 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

5 
6 
7 

Observador GR 5 
Observador GR 6 
Observador GR 7 

41 
39 
34 

 

8 Observador GR 8 -94.400 -19.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37 
9 Observador GR 9 -92.400 -19.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39 

10 Observador GR 10 -90.400 -19.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39 
11 Observador GR 11 -88.400 -19.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40 
12 Observador GR 12 -98.400 -17.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
13 Observador GR 13 -96.400 -17.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
14 Observador GR 14 -94.400 -17.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
15 Observador GR 15 -92.400 -17.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37 
16 Observador GR 16 -90.400 -17.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38 
17 Observador GR 17 -88.400 -17.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37 
18 Observador GR 18 -98.400 -15.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
19 Observador GR 19 -96.400 -15.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
20 Observador GR 20 -94.400 -15.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
21 Observador GR 21 -92.400 -15.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
22 Observador GR 22 -90.400 -15.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
23 Observador GR 23 -98.400 -13.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
24 Observador GR 24 -96.400 -13.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
25 Observador GR 25 -94.400 -13.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22 
26 Observador GR 26 -92.400 -13.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
27 Observador GR 27 -100.400 -11.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 
28 Observador GR 28 -98.400 -11.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 13 
29 Observador GR 29 -96.400 -11.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 <10 
30 Observador GR 30 -94.400 -11.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 <10 
31 Observador GR 31 -100.400 -9.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24 
32 Observador GR 32 -98.400 -9.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 11 
33 Observador GR 33 -96.400 -9.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 12 
34 Observador GR 34 -100.400 -7.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
35 Observador GR 35 -98.400 -7.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 16 
36 Observador GR 36 -102.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
37 Observador GR 37 -100.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
38 Observador GR 38 -98.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 
39 Observador GR 39 -96.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 
40 Observador GR 40 -94.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 

 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
 

2) 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X

-92.400 
-90.400 
-88.400 

Y
-5.800 
-5.800 
-5.800 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0 
15.0 
15.0 

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

41 
42 
43 

Observador GR 41 
Observador GR 42 
Observador GR 43 

24 
26 
28 

 

44 Observador GR 44 -86.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
45 Observador GR 45 -84.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
46 Observador GR 46 -82.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
47 Observador GR 47 -80.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
48 Observador GR 48 -78.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 19 
49 Observador GR 49 -76.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 
50 Observador GR 50 -74.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24 
51 Observador GR 51 -72.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
52 Observador GR 52 -70.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
53 Observador GR 53 -68.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
54 Observador GR 54 -64.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
55 Observador GR 55 -62.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
56 Observador GR 56 -60.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
57 Observador GR 57 -58.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
58 Observador GR 58 -56.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 
59 Observador GR 59 -54.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 20 
60 Observador GR 60 -52.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 
61 Observador GR 61 -50.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
62 Observador GR 62 -48.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
63 Observador GR 63 -46.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
64 Observador GR 64 -44.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
65 Observador GR 65 -42.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
66 Observador GR 66 -40.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
67 Observador GR 67 -38.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
68 Observador GR 68 -36.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
69 Observador GR 69 -34.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
70 Observador GR 70 -32.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 
71 Observador GR 71 -30.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 
72 Observador GR 72 -28.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 19 
73 Observador GR 73 -26.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
74 Observador GR 74 -24.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
75 Observador GR 75 -22.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
76 Observador GR 76 -20.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X

-18.400 
-16.400 
-14.400 

Y
-5.800 
-5.800 
-5.800 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

77 
78 
79 

Observador GR 77 
Observador GR 78 
Observador GR 79 

30 
29 
28 

 

80 Observador GR 80 -12.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
81 Observador GR 81 -10.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24 
82 Observador GR 82 -8.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22 
83 Observador GR 83 -6.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 20 
84 Observador GR 84 -4.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 18 
85 Observador GR 85 -2.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
86 Observador GR 86 -0.400 -5.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
87 Observador GR 87 -102.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
88 Observador GR 88 -100.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
89 Observador GR 89 -98.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
90 Observador GR 90 -96.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
91 Observador GR 91 -94.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
92 Observador GR 92 -92.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
93 Observador GR 93 -90.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
94 Observador GR 94 -88.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
95 Observador GR 95 -86.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
96 Observador GR 96 -84.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
97 Observador GR 97 -82.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
98 Observador GR 98 -80.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
99 Observador GR 99 -78.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 

100 Observador GR 100 -76.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 
101 Observador GR 101 -74.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
102 Observador GR 102 -72.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
103 Observador GR 103 -70.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
104 Observador GR 104 -68.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
105 Observador GR 105 -66.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
106 Observador GR 106 -64.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
107 Observador GR 107 -62.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
108 Observador GR 108 -60.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
109 Observador GR 109 -58.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
110 Observador GR 110 -56.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
111 Observador GR 111 -54.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22 
112 Observador GR 112 -52.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X

-50.400 
-48.400 
-46.400 

Y
-3.800 
-3.800 
-3.800 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

113 
114 
115 

Observador GR 113 
Observador GR 114 
Observador GR 115 

26 
29 
31 

 

116 Observador GR 116 -44.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
117 Observador GR 117 -42.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
118 Observador GR 118 -40.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
119 Observador GR 119 -38.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
120 Observador GR 120 -36.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
121 Observador GR 121 -34.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
122 Observador GR 122 -32.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24 
123 Observador GR 123 -30.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22 
124 Observador GR 124 -28.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 
125 Observador GR 125 -26.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
126 Observador GR 126 -24.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
127 Observador GR 127 -22.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
128 Observador GR 128 -20.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
129 Observador GR 129 -18.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
130 Observador GR 130 -16.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
131 Observador GR 131 -14.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
132 Observador GR 132 -12.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
133 Observador GR 133 -10.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
134 Observador GR 134 -8.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23 
135 Observador GR 135 -6.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21 
136 Observador GR 136 -4.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 19 
137 Observador GR 137 -2.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
138 Observador GR 138 -0.400 -3.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
139 Observador GR 139 -102.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36 
140 Observador GR 140 -100.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
141 Observador GR 141 -98.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
142 Observador GR 142 -96.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
143 Observador GR 143 -94.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
144 Observador GR 144 -92.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
145 Observador GR 145 -90.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
146 Observador GR 146 -88.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
147 Observador GR 147 -86.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
148 Observador GR 148 -84.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X

-82.400 
-80.400 
-78.400 

Y
-1.800 
-1.800 
-1.800 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

149 
150 
151 

Observador GR 149 
Observador GR 150 
Observador GR 151 

33 
30 
26 

 

152 Observador GR 152 -76.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
153 Observador GR 153 -74.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
154 Observador GR 154 -72.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
155 Observador GR 155 -70.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
156 Observador GR 156 -68.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
157 Observador GR 157 -66.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
158 Observador GR 158 -64.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
159 Observador GR 159 -62.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
160 Observador GR 160 -60.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
161 Observador GR 161 -58.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
162 Observador GR 162 -56.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
163 Observador GR 163 -54.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
164 Observador GR 164 -52.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
165 Observador GR 165 -50.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
166 Observador GR 166 -48.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
167 Observador GR 167 -46.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
168 Observador GR 168 -44.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
169 Observador GR 169 -42.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
170 Observador GR 170 -40.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
171 Observador GR 171 -38.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
172 Observador GR 172 -36.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
173 Observador GR 173 -34.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
174 Observador GR 174 -32.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
175 Observador GR 175 -30.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
176 Observador GR 176 -28.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
177 Observador GR 177 -26.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
178 Observador GR 178 -24.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
179 Observador GR 179 -22.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
180 Observador GR 180 -20.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
181 Observador GR 181 -18.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
182 Observador GR 182 -16.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
183 Observador GR 183 -14.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
184 Observador GR 184 -12.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X 

-10.400
-8.400
-6.400

Y
-1.800 
-1.800 
-1.800 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

185 
186 
187 

Observador GR 185 
Observador GR 186 
Observador GR 187 

27 
25 
23 

 

188 Observador GR 188 -4.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
189 Observador GR 189 -2.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
190 Observador GR 190 -0.400 -1.800 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
191 Observador GR 191 -102.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37 
192 Observador GR 192 -100.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38 
193 Observador GR 193 -98.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37 
194 Observador GR 194 -96.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36 
195 Observador GR 195 -94.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
196 Observador GR 196 -92.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
197 Observador GR 197 -90.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
198 Observador GR 198 -88.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
199 Observador GR 199 -86.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
200 Observador GR 200 -84.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
201 Observador GR 201 -82.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
202 Observador GR 202 -80.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
203 Observador GR 203 -78.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
204 Observador GR 204 -76.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
205 Observador GR 205 -74.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
206 Observador GR 206 -72.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
207 Observador GR 207 -70.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
208 Observador GR 208 -68.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
209 Observador GR 209 -66.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
210 Observador GR 210 -64.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
211 Observador GR 211 -62.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
212 Observador GR 212 -60.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
213 Observador GR 213 -58.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
214 Observador GR 214 -56.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
215 Observador GR 215 -54.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
216 Observador GR 216 -52.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
217 Observador GR 217 -50.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
218 Observador GR 218 -48.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
219 Observador GR 219 -46.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
220 Observador GR 220 -44.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Observador GR (sumario de resultados) 

Lista de puntos de cálculo GR 

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max 
X

-42.400 
-40.400 
-38.400 

Y 
0.200 
0.200 
0.200 

Z
1.000 
1.000 
1.000 

Inicio 
0.0 
0.0 
0.0 

Fin 
360.0 
360.0 
360.0 

Amplitud de paso
15.0
15.0
15.0

Inclination 
-2.0 
-2.0 
-2.0 

2) 
 
2) 
 
2) 

221 
222 
223 

Observador GR 221 
Observador GR 222 
Observador GR 223 

34 
34 
32 

 

224 Observador GR 224 -36.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
225 Observador GR 225 -34.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
226 Observador GR 226 -32.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
227 Observador GR 227 -30.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
228 Observador GR 228 -28.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
229 Observador GR 229 -26.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29 
230 Observador GR 230 -24.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32 
231 Observador GR 231 -22.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
232 Observador GR 232 -20.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35 
233 Observador GR 233 -18.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
234 Observador GR 234 -16.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34 
235 Observador GR 235 -14.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
236 Observador GR 236 -12.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30 
237 Observador GR 237 -10.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28 
238 Observador GR 238 -8.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26 
239 Observador GR 239 -6.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25 
240 Observador GR 240 -4.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27 
241 Observador GR 241 -2.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31 
242 Observador GR 242 -0.400 0.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33 
243 Observador GR 243 -103.700 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38 
244 Observador GR 244 -102.400 2.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39 
245 Observador GR 245 -100.400 2.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38 
246 Observador GR 246 -98.400 2.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38 
247 Observador GR 247 -96.400 2.200 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37 
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2) 

 
2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa (conforme a la 
norma EN 12464-2). 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 I Rendering (procesado) en 30 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) de colores  falsos 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen 

 

 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 

1 perpendicular 60 31 136 

 

Eh m/Em H [m] Cámara 

/ 0.000 / 

 

 
 

 
 

 
Posición: (-52.400 m, -9.800 m, 0.000 m) 
Tamaño: (104.600 m, 25.800 m) 
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°) 
Tipo: Definido por el usuario, Cantidad Puntos: 247 

 
 

Sumario de los resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emin / Em Emin / Emax 

0.51 0.22 

Escala 1 : 796 

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular) 

 

 

 
 

 
 

No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-104.700 m, - 
22.700 m, 0.000 m) 

Valores en Lux, Escala 1 : 794 

 
 
 
 
 
 
Trama: 247 Puntos 

 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

60 31 136 0.51 0.22 
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Contenido 
Objeto 

Niveles 

Sistema de iluminación 

Niveles de iluminación alcanzados 

Contaminación lumínica y flujo hacia el hemisferio superior 

Sistemas de regulación del flujo luminoso 

Factor de mantenimiento 

Factor de utilización 

Eficiencia energética de la instalación 

 Calificación energética de las instalaciones de alumbrado 

Valores máximos de luminancia/iluminancia 

Tabla resumen 

Calificación energética de la instalación 
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Objeto. 
El presente documento pretende servir de justificación técnica del alumbrado exterior de la 
Pista Patinaje en Pinto, situado en la provincia de Madrid.  

Niveles 
La normativa de referencia adoptada es la norma UNE-EN 12193:2020 “Iluminación de 
instalaciones deportivas”, así como REEAE y sus ITCs. Dicha norma, establece tres categorías: 

 Alumbrado clase I: Competición del más alto nivel, tal como competición internacional 
y nacional, que implicará generalmente grandes capacidades de espectadores con 
distancias de visión potencialmente largas. También se puede incluir en esta clase el 
entrenamiento de nivel superior. Para algunos deportes los requisitos del órgano 
rector podrían prevalecer sobre los valores de esta norma. 

 Alumbrado clase II: Competición de nivel medio, tal como competición regional o de 
clubes locales, que implica generalmente capacidades de tamaño medio de 
espectadores con distancias de visión medias. También se puede incluir en esta clase 
el entrenamiento de alto nivel. 

 Alumbrado clase III: Competición de bajo nivel tal como competición local o de clubes 
pequeños, que generalmente no implica espectadores. También se incluye en esta 
categoría el entrenamiento general, la educación física (deportes escolares) y 
actividades recreativas. 

Nivel de competición Clase de alumbrado 

I II III 

Internacional y nacional X   
Regional X X  

Local X X X 
Entrenamiento  X X 

Recreativo/deportes 
escolares (Educación física) 

  X 

Tabla 1. Tabla selección de la clase de alumbrado. 

En la Tabla 1, se muestran las clases de alumbrado para cada nivel de competición. En nuestro 
caso se ha seleccionado una Clase II (entrenamiento/local). 
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La citada norma delimita los siguientes requisitos para pistas de patinaje: 

Exterior  Área de referencia Números de puntos 
de la retícula 

Longitud 
m 

Anchura 
m 

Longitud 
m 

Anchura 
m 

Pista de skate PA    15 a 20 4 a 10 11 a 13 3 a 21 

  PA:   4 1 3 1 

  PA:       
  PA:       

  PA:       
Rampas PA    40 a 200 10 a 100 15 a 25 15 a 20 

Raíles PA    15 a 20 4 a10 11 a 13 3 a 21 
Saltos PA    4 1 3 1 

Clase Pista de patinaje a Rampas, raíles, 
saltos 

Iluminancia vertical para 
rampas, raíles, saltos b 

RG Ra 

Ehor Ave lx U2hor Ehor Ave lx U2hor Evert Ave lx U2vert 

I 100 0,40 200 0,60 150 0,50 50 70 

II 50 0,40 100 0,40   50 60 

III 30 0,30 50 0,30   55 60 

a   Todas las iluminancias se miden en la 
superficie.  
b   Iluminancia vertical en una altura de 1,50 
m.  

De la tabla anterior, se extrae que, para Clase II, el requerimiento de iluminancia medio 
horizontal es de 50lx con uniformidad global (Emin/Emed) de 0,40 y un GR < 50. 

Sistema de iluminación 
El sistema de iluminación propuesto se basa en el empleo de proyectores LED asimétricos, 
montados en columnas de 8m de altura.  

Tendremos 4 columnas con cruceta para dos proyectores (orientados hacia el mismo lado) y 1 
columna con una cruceta para 4 proyectores (en este caso con distribución radial) 

El modelo propuesto es el proyector de 118W y 3000K. Dicho proyector cuenta con un flujo 
luminoso de 12.505lm y 118W de consumo total, con temperatura de color de 3000K y CRI 80. 
El conjunto óptico cuenta con 36leds con lentes de PMMA polarizados a 530mA. El 
mantenimiento del flujo luminoso es de 80.000h L80B20. El grado de protección es IP66IK08, 
siendo la carcasa fabricada en aluminio inyectado fundido a presión y el difusor de cristal 
templado de 5mm resistente a los choques térmicos y a los golpes. El proyector cuenta con 
Certificación ENEC y clase eléctrica II.  La Superficie de exposición al viento es muy baja gracias 
a su diseño: L:390cm² F:1420cm². 

En el anexo de especificaciones técnicas se podrán encontrar mayor cantidad de información 
técnica. 
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Figura 1. Proyector 118W 

 
Figura 2. Dimensiones proyector  

 

Niveles de iluminación alcanzados. 
Para evaluar las diferentes zonas de estudio, se han considerado diversas superficies de 
cálculo. Los valores mostrados han sido calculados a nivel del suelo 

 
Figura 3. Resultados luminotécnicos obtenidos en el estudio. 

Del estudio también se extrae que todos los valores de cálculo GR (observadores de 
deslumbramiento) quedan por debajo de 50. Siendo 38 el valor máximo calculado. 

Parámetro Em lx Uo (Emin/Emed) GR 
Clase II 50 0,40 50 

Proyecto 60 0,51 38 
 

   
Tabla 2. Verificación cumplimiento valores. 
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Contaminación lumínica y flujo hacia el hemisferio superior 
Conforme a la ITC-03 del REEAE, tenemos las siguientes clasificaciones de zonas de 
contaminación lumínica son: 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS DESCRIPCIÓN 

E1 

ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: 

Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques 
nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección 

especial (red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las 
carreteras están sin iluminar. 

E2 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: 

Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no 
urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera 

de las áreas residenciales urbanas o industriales, donde las 
carreteras están iluminadas. 

E3 
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: 

Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico 
rodado y aceras) están iluminadas. 

E4 

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA: 

Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de 
ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna. 

Tabla 3. Clasificación zonal. 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO FHSINST 

E1   1% 

E2  5% 

E3 15% 

E4 25% 
Tabla 4. Valores máximos FHSinst en %. 

Nos encontramos en una clasificación zonal E2 

El software empleado para la realización del estudio ha sido Dialux. Dicho programa de cálculo 
muestra el valor de flujo hacia el hemisferio total instalado como ULR (Upward Light Ratio). 

El valor calculado es <0,5%. Cumpliendo con los requisitos máximos. 
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Figura 4. Justificación valor ULR en Dialux. 

Sistemas de regulación del flujo luminoso 
Debido a que el alumbrado corresponde a iluminación deportiva con apagado máximo a las 
00:00h, no es obligatorio tener un sistema de regulación del flujo luminoso.  

Asimismo, no se superan los 5kW de potencia total instalada, requerimiento para alumbrado 
reducido según REEAE. 

Factor de mantenimiento 
El factor de mantenimiento de una instalación LED depende de diversos factores.  

Para una instalación con luminarias de tecnología LED, se debe justificar el factor de 
mantenimiento conforme a los requerimientos del documento “Requerimientos técnicos 
exigibles para luminarias tecnología led alumbrado exterior REV 11” del IDAE. 

FDFL: Porcentaje de depreciación del flujo luminoso respecto al flujo inicial hasta el periodo de 
reemplazo del LED 

FSL: Porcentaje de luminarias LED que sobreviven y alcanzan el flujo indicado en su curva de 
depreciación, para las horas de vida especificadas, con un margen de error del 5% del mismo. 
Indica la tasa de fallo bajo las condiciones en las que el fabricante está obligado a cumplir la 
garantía y sustituir la fuente luminosa con un mínimo establecido de 20.000 horas. Se podrá 
utilizar como 1 si la reposición de los módulos fallidos es posible y está previsto realizarse en 
menos de 72 horas. 

FDLU: Depreciación de la luminaria según su grado de IP e intervalo de limpieza cada dos años. 

FDSR: Factor de depreciación de las superficies del recinto  

El factor de mantenimiento global se calculará por la siguiente fórmula: 

Fm = FDFL x FSL x FDLU x FDXR  = 0,96x1x0,94X0,94 = 0,85 
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Factor de utilización 
El factor de utilización que se define como el flujo útil que llega a la zona a iluminar dividido 
por el flujo total que entrega la lámpara. Por tanto, tendremos que, 

100*
_
_(%)

lámparaflujo
útilflujofu   

Como la iluminancia E se define como, 

S
futotalflujo

S
útilflujoE *__

  

Considerando el factor de mantenimiento (fm) de la instalación tendremos finalmente: 

S
fmfutotalflujoE **_

  

Evaluamos el fu para cada una de las cuatro áreas de cálculo consideradas: 

fmtotalflujo
SEfu
*_

*
   

El factor de utilización se muestra en la tabla resumen situada más adelante. 

Eficiencia energética de la instalación  
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 

entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 

instalación entre la potencia activa total instalada. 











W
luxm

P
ES m ·· 2

  

siendo: 

Ɛ = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2”lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

S = superficie iluminada (m2); 

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 

(lux); 

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores: 

ƐL= eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W); 
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fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad) 

fu  = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad) 











W
luxmff umL
···

2

  

donde: 

Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (ƐL): Es la relación entre el flujo luminoso emitido 

por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar. 

Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden 

mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. 

Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega 

a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las 

luminarias. 

El valor de eficiencia energética de la instalación, para cada una de las áreas calculadas se 
indica en la tabla resumen situada más adelante. 

Calificación energética de las instalaciones de alumbrado 
El índice de eficiencia energética (IƐ) se define como el cociente entre la eficiencia energética 

de la instalación (Ɛ) y el valor de eficiencia energética de referencia (ƐR) en función del nivel de 

iluminancia media en servicio proyectada. 

R

I

   

La calificación energética de la instalación, para cada una de las áreas calculadas se indica en la 
tabla resumen situada más adelante. 

Valores máximos de luminancia/iluminancia 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado 
descritas en la ITC-02 del REEAE, no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de 
referencias establecidos en la ITC. 
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LED - Asimétrico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36  LED 

Cuerpo: de aluminio  inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. 
Reflector: en PMMA con alta resistencia a las temperatura  y a los rayos U.V. 
Difusor: cristal templado de  5 mm  de  espesor resistente a los  choques 
térmicos  y a los golpes. 
Barnizado: el ciclo  de barnizado en polvo  estándar se compone de una fase 
de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano  con 
polvo de poliéster, resistente a Ia corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado 
a los rayos UV. 
Dotación: conector externo para  una  instalación rápida. Junta  de goma  de 
silicona, tornillos externos  de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. 
Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a Ia EN 
61547,  adecuado para  proteger  Ia   placa  LED y  el alimentador 
correspondiente.  Trabaja en  dos  modos:  - modo  diferencial: surge o 
sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase 
hacia el del  neutro.   -  modo común: surge o  sobretensión entre los 
conductores de alimentación, LIN, hacia Ia tierra o el cuerpo de Ia luminaria si 
este ú ltimo es de clase II y se ha instalado  en columna  metálica.  Bajo pedido: 
protección hasta 10KV.   El barnizado cumple  con Ia norma UNI EN ISO 9227 
Prueba de corrosión en atmosfera  artificial para entornos agresivos.   Factor de 
potencia  >= 0,9  Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 80000h (L80B20) 
Superficie de exposición al viento: L:390cm 2 F:1420cm2 

Las  luminarias pueden incorporar un dispositivo para  Ia regulación de dos 
niveles de potencia que, programados previamente, se basan en el cálculo  de 
Ia  medianoche virtual. El dispositivo está  integrado en  Ia luminaria y no 
requiere ninguna modificación en Ia instalación por parte  del instalador. La 
reducción del flujo luminoso se produce sin ningún  cable de mando  o fase de 
control. La media entre  el periodo de encendido (atardecer) y de apagado 
(amanecer) del  sistema de  alumbrado es  el punto  de  referencia para  el 
dispositivo, y se indica como "medianoche natural". Un  microprocesador 
calcula el tiempo de  conmutación deseado partiendo de  este  punto de 
referencia. Las configuraciones de fábrica son 3 horas antes (hacia las 22 h) y 
las 4 horas  después (hacia las 5) respecto a Ia "medianoche natural". Bajo 
pedido  especial, es posible modificar los ajustes de fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  • 
 
 

333 333 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

      
 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE 
GABRIEL MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE,  PINTO (MADRID)      
Diciembre 2021  

 
NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ/ FÁTIMA MIRALLES ROMERO    ARQUITECTOS   
Calle Dos Hermanas, 12 1ºB, Parla (Madrid).  Teléfono: 91 699 98 46   e-mail: fermirarquitectos@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

1 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
2 PRESUPUESTO GENERAL 
3           MEDICIONES 
4 CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
5 CUADRO DE PRECIOS 1 
6 CUADRO DE PRECIOS 2 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

OBRA: PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA FUENTE SUR EN ZONA DE PATINAJE

SITUACIÓN: PARQUE GABRIEL MARTÍN, EN PINTO (MADRID)

PROPIEDAD: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE PINTO

ARQUITECTOS: NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
       FATIMA MIRALLES ROMERO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO 1: ACTUACIONES PREVIAS 9.462,01 €
CAPITULO 2: RED DE SANEAMIENTO 648,81 €
CAPITULO 3: HORMIGONES Y PAVIMENTOS 27.937,21 €
CAPITULO 4: CERRAJERÍA 621,65 €
CAPÍTULO 5: ILUMINACIÓN 18.078,12 €
CAPÍTULO 6: PINTURA Y VARIOS 5.597,49 €
CAPITULO 7: CONTROL DE CALIDAD 617,73 €
CAPITULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 654,78 €
CAPITULO 9: GESTIÓN DE RESIDUOS 2.034,15 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL........................................ 65.651,95 €

GASTOS GENERALES SIN INCLUIR MEJORAS (13 %)………………………………………………………………………………..8.534,75 €
BENEFICIO INDUSTRIAL SIN INCLUIR MEJORAS (6 %)…………………………………………………………………………..3.939,12 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN IVA......................... 78.125,82 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA IVA INCLUIDO......................... 94.532,24 €

Madrid, a 3 de Diciembre de 2021

                                                                                                                       FÁTIMA MIRALLES ROMERO

El presente presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

LA PROPIEDAD                                                          LOS ARQUITECTOS

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE PINTO                                      FDO.: NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

El presente presupuesto de Ejecución por Contrata (21% IVA incluído) asciende a la cantidad de
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.

MIRALLES ROMERO MARIA 
FATIMA - 07494450S

Digitally signed by MIRALLES ROMERO MARIA FATIMA - 
07494450S 
DN: c=ES, serialNumber=IDCES-07494450S, givenName=MARIA 
FATIMA, sn=MIRALLES ROMERO, cn=MIRALLES ROMERO MARIA 
FATIMA - 07494450S 
Date: 2021.12.29 10:52:21 +01'00'

FERNANDEZ 
FERNANDEZ NURIA - 
52101630Y

Digitally signed by FERNANDEZ FERNANDEZ 
NURIA - 52101630Y 
DN: c=ES, serialNumber=IDCES-52101630Y, 
givenName=NURIA, sn=FERNANDEZ FERNANDEZ, 
cn=FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA - 52101630Y 
Date: 2021.12.29 10:52:09 +01'00'

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    

Demolición parcial de muros de hormigón armado de altura variable hasta cota ex terior del terreno,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

1 13,50 0,30 0,40 1,62
1 21,14 0,30 0,54 3,42
1 73,49 0,30 0,65 14,33
1 24,62 0,30 0,81 5,98
1 6,69 0,30 0,81 1,63

26,98 221,45 5.974,72

01.02 m2  DESMONTAJE ALBARDILLA H.A.                                      

Desmontaje de albardilla de hormigón ex istente sobre muro de hormigón armado, por medios manua-
les o mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

1 26,83 0,50 13,42
1 13,50 0,50 6,75
1 21,14 0,50 10,57
1 98,11 0,50 49,06
1 6,69 0,50 3,35

83,15 29,08 2.418,00

01.03 m2  LIMP.FONDO DE LA FUENTE A MANO                                  

Limpieza superficial del fondo de la fuente por medios manuales, con carga y  transporte al vertedero
y con p.p. de medios aux iliares.

1 1.059,72 1.059,72

1.059,72 0,56 593,44

01.04 ud  REVISIÓN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ANULACIÓN BOMBAS FUENTE       

Revisión de canalizaciones eléctricas ex istentes hasta el cuadro eléctrico y  anulación de la instala-
ción eléctrica de servicio a las bombas de la antigua fuente, por medios manuales, incluso desmonta-
je previo de líneas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Totalmente retirado y anulado.

1 1,00

1,00 129,05 129,05

01.05 ud  DESMONTAJE ELEMENTOS FONTANERIA FUENTE                          

Desmontaje de elementos ex istentes en fuente relativos a la fontaneria de la misma, rejilla de desa-
güe, válvulas y demás aparataje existente en la fuente, de cualquier material, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

1 1,00

1,00 346,80 346,80

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................. 9.462,01

27 de diciembre de 2021 Página 1
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE  SANEAMIENTO                                             
02.01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado, de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en sustitución del colector ex is-
tente, incluidos los trabajos necesarios para su colocación, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 3,00 3,00

3,00 31,88 95,64

02.02 ud  ARQUETA LADR. Y TAPA ESPECIAL SUMIDERO 87x87x80 cm              

Arqueta sifónica registrable de 87x87x80 cm. de medidas ex teriores, con sumidero circular de
300mm de diámetro, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/20/I de 20 cm.
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  redondeando los ángulos con mortero de cemento
M-15, y  con tapa de arqueta circular tipo Skatego! o similar (según planos de proyecto) fabricada en
acero galvanizado en caliente, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la excavación y
el relleno perimetral posterior.  Incluyendo pp de pruebas de estanqueidad.

1 1,00

1,00 467,51 467,51

02.03 ud  REPARACIÓN ARQUETA SANEAMIENTO EXIST.                           

Reparación de arqueta de registro existente en desagüe de fuente, consistente en enfoscado y bruñi-
do por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso retirada de canalizacio-
nes sin servicio y  tapado de los huecos, totalmente terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 85,66 85,66

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE  SANEAMIENTO................................................................................................... 648,81
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y PAVIMENTOS                                         
03.01 m2  PAVIMENTO MECÁNICO HORMIGÓN                                     

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor de media, armado con malla  superior 15x15x6
mm,  realizada con hormigón HA-25, incluido fibra de polipropileno en proporción de 600gr/m3. In-
cluidos encofrados en paños de colores y juntas de dilatación de Pvc. Incluido aditivo colorante  a
definir por la D.F. con acabado pulido a máquina, incluso preparación de la base, ex tendido, reglea-
do, v ibrado, añadidura de cuarzo 3k/m², fratasado, pulido curado y p/p de juntas

1 942,95 1,00 942,95

942,95 20,45 19.283,33

03.02 m2  REPARACIÓN CABEZA DE MURO PRO.5 cm COPSA                        

Reparación de cabeza de muro de hormigón armado (tras picado de la parte superior), y  reparación
de las armaduras vistas,  en una profundidad media de 5 cm. Relleno con mortero monocomponente
de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y  aditivos, Prerepar S, de Copsa, y termi-
nación con llana metálica.

1 26,83 0,30 8,05
1 13,50 0,30 4,05
1 21,14 0,30 6,34
1 73,49 0,30 22,05
1 24,62 0,30 7,39
1 6,69 0,30 2,01

49,89 86,65 4.322,97

03.03 m.  PROTEC.ARMADURAS PREREPAR S100 COPSA                            

Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión, con lechada pasivante bi-
componente a base de polímeros, aditivos y  cementos hidráulicos seleccionados Prerepar S 100, de
Copsa.
Frentes muro

1 107,43 107,43
1 74,23 74,23
1 26,77 26,77
1 21,62 21,62

230,05 9,46 2.176,27

03.04 m2  REPARACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE                                  

Reparación de  pav imento existente tanto en zona de adoquín, terrizo o baldosa de hormigón con
idénticas características al actual, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor o
sobre terreno compactado, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza. Sobre zanja de canalización eléctrica.

1 230,00 0,40 92,00

92,00 23,42 2.154,64

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y PAVIMENTOS........................................................................................ 27.937,21
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
04.01 m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 40 mm., in-
cluso  p.p. de tubos verticales de 40 mm de diámetro cada 1,5m, incluso placas de anclaje a cabeza
de muro 10x10x6 ancladas mecánicamente a la cabeza del muro.

1 26,83 26,83

26,83 23,17 621,65

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA...................................................................................................................... 621,65
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     
05.01 ud  COLUMNA 8 m, ARQUETA  Y TOMA TIERRA                             

Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa ex istente, provista de caja de conexión y  protección, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y  conexiona-
do.
En las columnas en las que van dos focos se colocará cruceta de 1m, en la que van cuatro focos la
cruceta será de 2m. Crucetas incluídas.

5 5,00

5,00 692,46 3.462,30

05.02 ud  PROY.  LED 118 W.                                               

Proyector LED Asimétrico de 118W construido en cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión,
con aletas de enfriamiento. Reflector en PMMA con alta resistencia a la temperatura y a los rayos
U.V. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resitente a los choques térmicos y  a los golpes.
Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estandar se compone de una fase de pretratamiento super-
ficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliester, resistente a la corrosión, a la
nieblas slinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: conector externo para una instalación rápida.
Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire.
Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

12 12,00

12,00 297,63 3.571,56

05.03 ud  CUADRO GENERAL DE MANIOBRA                                      

Ampliación y modificación de cuadro existente consistente en:
-Colocación de un magnetotermico general
-Conex ión del magnetotermico general ex istente al general.
-Colocación de la aparamenta, relojes y contactores
-Cableado desde el reloj astronómico a los contactores del alumbrado de la plaza.
-Bornas, elementos de fijación y  auxiliares, cableado, conexionado, etc.
En orden de funcionamiento, con pruebas de aislamiento entre conductores, entre conductores y  neu-
tro.

1 1,00

1,00 1.802,33 1.802,33

05.04 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 +T bajo tubo
corrugado 50mm y manguera de cobre Rz1k (As). Conductor de tierra 1x16 mm²  tipo RV-0,6/1 kV,
Cu unipolar aislado 750V amarillo verde. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, instala-
da, transporte, montaje y conex ionado.

1 230,00 230,00

230,00 12,23 2.812,90

05.05 m.  CANALIZACION LINEAS BAJO PAVIMENTO EXISTENTE                    

Zanja para paso de dos líneas de distribución en baja tensión enterradas bajo pav imento, entubada,
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excava-
ción de zanja,  montaje de 2 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, incluyendo ex-
cavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos, relleno con una capa de 15
cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, con reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de tubos, con parte
proporcional de empalmes, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 230,00 230,00

230,00 21,27 4.892,10
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06 ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado, sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluida la excavación y el relleno perimetral ex terior.

5 5,00

5,00 74,66 373,30

05.07 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION                                  

Legalización y  tramitación necesaria para la misma, incluídas tasas.

1 1,00

1,00 1.163,63 1.163,63

TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 18.078,12
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                
06.01 m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para paramentos de fábrica u hormigón, mediante im-
pregnación incolora antigraffiti,  a base de resinas acrílica incoloras sobre paramentos verticales y ho-
rizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y  mano de acabado.
Muro hormigón 1 375,55 375,55
chapa cortén -1 53,09 -53,09

322,46 6,61 2.131,46

06.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.
Muro hormigón 1 375,55 375,55
chapa cortén -1 53,09 -53,09

322,46 6,75 2.176,61

06.03 ud  TRANSPORTE Y COLOCACION MODULOS SKATE                           

Transporte y colocación de elementos de módulos prefabricados de skate. Se incluirá el traslado des-
de el punto de almacenamiento hasta pie de carga, carga, transporte, descarga, traslado y  montaje y
fijación en la pista de skate, de tres módulos de skate  prefabricados, propiedad del Ayuntamiento de
Pinto, desde las instalaciones del almacén municipal en la finca de serv icios en el Parque Juan Car-
los I, hasta el lugar de la obra. Se incluyen medios materiales, humanos, combustibles, trabajos, etc.
Los módulos consisten en un quarter 900 de 0,90x2,44x2,94m, banco de 0,40x0,40x2,44m y rail de
0,40x2,44m (anchoxaltox largo).

1 1,00

1,00 446,73 446,73

06.04 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.                               

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, en frente de muro de hormigon de la
fuente y  resto de muros perimetrales de la pista., i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamia-
je, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Frentes muro

1 107,43 0,80 85,94
1 74,23 0,20 14,85
1 26,77 0,20 5,35
1 21,62 0,20 4,32

110,46 4,75 524,69

06.05 ud  Cartelería, infografías y señalética.                           

Instalación de cartelería sobre la homologación, instrucciones de uso, datos de emergencia, etc.
Características del cartel:
Cartel con poste metálico anclado a la solera mediante tornillería expansible D10x120 tras la realiza-
ción de los taladros.
Materiales del cartel:
Plancha de panel composite de 50cm, de ancho por 70cm de alto con decoración al frente e infografía
mediante v inilo de impresión y laminado antigrafiti.
Poste de acero lacado al horno de diámetro 6cm.
Tornillería de acero inoxidable protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un
acabado estético y seguro.
La información que contendrán los carteles informativos serla la dictada por la norma UNE-EN
14974-2021.

1 1,00

1,00 318,00 318,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS........................................................................................................... 5.597,49
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01 ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de mues-
tras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

1 1,00

1,00 37,73 37,73

07.02 ud  CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN                        

Ud. Certificación y Homologación de la instalación finalizada de acuerdo a las normativas aplicables,
de manera que quede garantizado el cumplimiento de las mismas y la seguridad en el uso.

1 1,00

1,00 580,00 580,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 617,73
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01 m.  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Medidas relativas a Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de Skatepark. medidas de
protección colectivas, medidas de protección personales, ex tinción de incendios, protección de la
instalación eléctrica,  instalaciones de seguridad, higiene y bienestar y mano de obra de seguridad.

1 1,00

1,00 654,78 654,78

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 654,78
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTION DE  RESIDUOS                                            
09.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión residuos procedentes de las demoliciones y  desmontajes y demás trabajos incluídos y
necesarios en las obras, segun estudioa realizar y  validar por el contratista, incluyendo el coste del
tratamiento de los residuos y  los costes de gestión correspondientes.

1 1,00

1,00 2.034,15 2.034,15

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE  RESIDUOS................................................................................................. 2.034,15

TOTAL......................................................................................................................................................................... 65.651,95
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    

Demolición parcial de muros de hormigón armado de altura variable hasta cota ex terior del terreno,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

1 13,50 0,30 0,40 1,62
1 21,14 0,30 0,54 3,42
1 73,49 0,30 0,65 14,33
1 24,62 0,30 0,81 5,98
1 6,69 0,30 0,81 1,63

26,98

01.02 m2  DESMONTAJE ALBARDILLA H.A.                                      

Desmontaje de albardilla de hormigón ex istente sobre muro de hormigón armado, por medios manua-
les o mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

1 26,83 0,50 13,42
1 13,50 0,50 6,75
1 21,14 0,50 10,57
1 98,11 0,50 49,06
1 6,69 0,50 3,35

83,15

01.03 m2  LIMP.FONDO DE LA FUENTE A MANO                                  

Limpieza superficial del fondo de la fuente por medios manuales, con carga y  transporte al vertedero
y con p.p. de medios aux iliares.

1 1.059,72 1.059,72

1.059,72

01.04 ud  REVISIÓN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ANULACIÓN BOMBAS FUENTE       

Revisión de canalizaciones eléctricas ex istentes hasta el cuadro eléctrico y  anulación de la instala-
ción eléctrica de servicio a las bombas de la antigua fuente, por medios manuales, incluso desmonta-
je previo de líneas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Totalmente retirado y anulado.

1 1,00

1,00

01.05 ud  DESMONTAJE ELEMENTOS FONTANERIA FUENTE                          

Desmontaje de elementos ex istentes en fuente relativos a la fontaneria de la misma, rejilla de desa-
güe, válvulas y demás aparataje existente en la fuente, de cualquier material, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 RED DE  SANEAMIENTO                                             
02.01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado, de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en sustitución del colector ex is-
tente, incluidos los trabajos necesarios para su colocación, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 3,00 3,00

3,00

02.02 ud  ARQUETA LADR. Y TAPA ESPECIAL SUMIDERO 87x87x80 cm              

Arqueta sifónica registrable de 87x87x80 cm. de medidas ex teriores, con sumidero circular de
300mm de diámetro, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/20/I de 20 cm.
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  redondeando los ángulos con mortero de cemento
M-15, y  con tapa de arqueta circular tipo Skatego! o similar (según planos de proyecto) fabricada en
acero galvanizado en caliente, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la excavación y
el relleno perimetral posterior.  Incluyendo pp de pruebas de estanqueidad.

1 1,00

1,00

02.03 ud  REPARACIÓN ARQUETA SANEAMIENTO EXIST.                           

Reparación de arqueta de registro existente en desagüe de fuente, consistente en enfoscado y bruñi-
do por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso retirada de canalizacio-
nes sin servicio y  tapado de los huecos, totalmente terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y PAVIMENTOS                                         
03.01 m2  PAVIMENTO MECÁNICO HORMIGÓN                                     

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor de media, armado con malla  superior 15x15x6
mm,  realizada con hormigón HA-25, incluido fibra de polipropileno en proporción de 600gr/m3. In-
cluidos encofrados en paños de colores y juntas de dilatación de Pvc. Incluido aditivo colorante  a
definir por la D.F. con acabado pulido a máquina, incluso preparación de la base, ex tendido, reglea-
do, v ibrado, añadidura de cuarzo 3k/m², fratasado, pulido curado y p/p de juntas

1 942,95 1,00 942,95

942,95

03.02 m2  REPARACIÓN CABEZA DE MURO PRO.5 cm COPSA                        

Reparación de cabeza de muro de hormigón armado (tras picado de la parte superior), y  reparación
de las armaduras vistas,  en una profundidad media de 5 cm. Relleno con mortero monocomponente
de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y  aditivos, Prerepar S, de Copsa, y termi-
nación con llana metálica.

1 26,83 0,30 8,05
1 13,50 0,30 4,05
1 21,14 0,30 6,34
1 73,49 0,30 22,05
1 24,62 0,30 7,39
1 6,69 0,30 2,01

49,89

03.03 m.  PROTEC.ARMADURAS PREREPAR S100 COPSA                            

Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión, con lechada pasivante bi-
componente a base de polímeros, aditivos y  cementos hidráulicos seleccionados Prerepar S 100, de
Copsa.
Frentes muro

1 107,43 107,43
1 74,23 74,23
1 26,77 26,77
1 21,62 21,62

230,05

03.04 m2  REPARACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE                                  

Reparación de  pav imento existente tanto en zona de adoquín, terrizo o baldosa de hormigón con
idénticas características al actual, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor o
sobre terreno compactado, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza. Sobre zanja de canalización eléctrica.

1 230,00 0,40 92,00

92,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
04.01 m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 40 mm., in-
cluso  p.p. de tubos verticales de 40 mm de diámetro cada 1,5m, incluso placas de anclaje a cabeza
de muro 10x10x6 ancladas mecánicamente a la cabeza del muro.

1 26,83 26,83

26,83
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     
05.01 ud  COLUMNA 8 m, ARQUETA  Y TOMA TIERRA                             

Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa ex istente, provista de caja de conexión y  protección, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y  conexiona-
do.
En las columnas en las que van dos focos se colocará cruceta de 1m, en la que van cuatro focos la
cruceta será de 2m. Crucetas incluídas.

5 5,00

5,00

05.02 ud  PROY.  LED 118 W.                                               

Proyector LED Asimétrico de 118W construido en cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión,
con aletas de enfriamiento. Reflector en PMMA con alta resistencia a la temperatura y a los rayos
U.V. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resitente a los choques térmicos y  a los golpes.
Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estandar se compone de una fase de pretratamiento super-
ficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliester, resistente a la corrosión, a la
nieblas slinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: conector externo para una instalación rápida.
Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire.
Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

12 12,00

12,00

05.03 ud  CUADRO GENERAL DE MANIOBRA                                      

Ampliación y modificación de cuadro existente consistente en:
-Colocación de un magnetotermico general
-Conex ión del magnetotermico general ex istente al general.
-Colocación de la aparamenta, relojes y contactores
-Cableado desde el reloj astronómico a los contactores del alumbrado de la plaza.
-Bornas, elementos de fijación y  auxiliares, cableado, conexionado, etc.
En orden de funcionamiento, con pruebas de aislamiento entre conductores, entre conductores y  neu-
tro.

1 1,00

1,00

05.04 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 +T bajo tubo
corrugado 50mm y manguera de cobre Rz1k (As). Conductor de tierra 1x16 mm²  tipo RV-0,6/1 kV,
Cu unipolar aislado 750V amarillo verde. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, instala-
da, transporte, montaje y conex ionado.

1 230,00 230,00

230,00

05.05 m.  CANALIZACION LINEAS BAJO PAVIMENTO EXISTENTE                    

Zanja para paso de dos líneas de distribución en baja tensión enterradas bajo pav imento, entubada,
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excava-
ción de zanja,  montaje de 2 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, incluyendo ex-
cavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos, relleno con una capa de 15
cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, con reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de tubos, con parte
proporcional de empalmes, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 230,00 230,00

230,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.06 ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado, sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, incluida la excavación y el relleno perimetral ex terior.

5 5,00

5,00

05.07 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION                                  

Legalización y  tramitación necesaria para la misma, incluídas tasas.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                
06.01 m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para paramentos de fábrica u hormigón, mediante im-
pregnación incolora antigraffiti,  a base de resinas acrílica incoloras sobre paramentos verticales y ho-
rizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y  mano de acabado.
Muro hormigón 1 375,55 375,55
chapa cortén -1 53,09 -53,09

322,46

06.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.
Muro hormigón 1 375,55 375,55
chapa cortén -1 53,09 -53,09

322,46

06.03 ud  TRANSPORTE Y COLOCACION MODULOS SKATE                           

Transporte y colocación de elementos de módulos prefabricados de skate. Se incluirá el traslado des-
de el punto de almacenamiento hasta pie de carga, carga, transporte, descarga, traslado y  montaje y
fijación en la pista de skate, de tres módulos de skate  prefabricados, propiedad del Ayuntamiento de
Pinto, desde las instalaciones del almacén municipal en la finca de serv icios en el Parque Juan Car-
los I, hasta el lugar de la obra. Se incluyen medios materiales, humanos, combustibles, trabajos, etc.
Los módulos consisten en un quarter 900 de 0,90x2,44x2,94m, banco de 0,40x0,40x2,44m y rail de
0,40x2,44m (anchoxaltox largo).

1 1,00

1,00

06.04 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.                               

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, en frente de muro de hormigon de la
fuente y  resto de muros perimetrales de la pista., i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamia-
je, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Frentes muro

1 107,43 0,80 85,94
1 74,23 0,20 14,85
1 26,77 0,20 5,35
1 21,62 0,20 4,32

110,46

06.05 ud  Cartelería, infografías y señalética.                           

Instalación de cartelería sobre la homologación, instrucciones de uso, datos de emergencia, etc.
Características del cartel:
Cartel con poste metálico anclado a la solera mediante tornillería expansible D10x120 tras la realiza-
ción de los taladros.
Materiales del cartel:
Plancha de panel composite de 50cm, de ancho por 70cm de alto con decoración al frente e infografía
mediante v inilo de impresión y laminado antigrafiti.
Poste de acero lacado al horno de diámetro 6cm.
Tornillería de acero inoxidable protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un
acabado estético y seguro.
La información que contendrán los carteles informativos serla la dictada por la norma UNE-EN
14974-2021.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01 ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de mues-
tras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

1 1,00

1,00

07.02 ud  CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN                        

Ud. Certificación y Homologación de la instalación finalizada de acuerdo a las normativas aplicables,
de manera que quede garantizado el cumplimiento de las mismas y la seguridad en el uso.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01 m.  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Medidas relativas a Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de Skatepark. medidas de
protección colectivas, medidas de protección personales, ex tinción de incendios, protección de la
instalación eléctrica,  instalaciones de seguridad, higiene y bienestar y mano de obra de seguridad.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

MEDICIONES
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 GESTION DE  RESIDUOS                                            
09.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión residuos procedentes de las demoliciones y  desmontajes y demás trabajos incluídos y
necesarios en las obras, segun estudioa realizar y  validar por el contratista, incluyendo el coste del
tratamiento de los residuos y  los costes de gestión correspondientes.

1 1,00

1,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    

Demolición parcial de muros de hormigón armado de altura v ariable hasta cota ex terior del terreno, con compresor,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, con medidas de protección colectiv as.

O01OA060     8,900 h.  Peón especializado                                              8,19 72,89
O01OA070     8,900 h.  Peón ordinario                                                  5,61 49,93
M06CM040     8,900 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,67 94,96
M06MP110     2,400 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,53 3,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m2  DESMONTAJE ALBARDILLA H.A.                                      
Desmontaje de albardilla de hormigón ex istente sobre muro de hormigón armado, por medios manuales o mecáni-
cos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, con medidas de protección colectiv as.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,76 15,76
O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        7,71 7,71
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  5,61 5,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.03 m2  LIMP.FONDO DE LA FUENTE A MANO                                  
Limpieza superficial del fondo de la fuente por medios manuales, con carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  5,61 0,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 ud  REVISIÓN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ANULACIÓN BOMBAS FUENTE       
Rev isión de canalizaciones eléctricas ex istentes hasta el cuadro eléctrico y  anulación de la instalación eléctrica de
serv icio a las bombas de la antigua fuente, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Totalmente reti-
rado y  anulado.

O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,37 30,74
O01OA040     4,600 h.  Oficial segunda                                                 15,76 72,50
O01OA070     4,600 h.  Peón ordinario                                                  5,61 25,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 129,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.05 ud  DESMONTAJE ELEMENTOS FONTANERIA FUENTE                          
Desmontaje de elementos ex istentes en fuente relativ os a la fontaneria de la misma, rejilla de desagüe, v álv ulas y
demás aparataje ex istente en la fuente, de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB170     20,000 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,34 346,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 346,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE  SANEAMIENTO                                             
02.01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado, de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diáme-
tro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en sustitución del colector ex istente, incluidos los trabajos ne-
cesarios para su colocación, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     1,100 h.  Oficial primera                                                 8,07 8,88
O01OA060     1,100 h.  Peón especializado                                              8,19 9,01
P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            6,12 2,01
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,54 0,02
P02TVC030    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        11,96 11,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 ud  ARQUETA LADR. Y TAPA ESPECIAL SUMIDERO 87x87x80 cm              
Arqueta sifónica registrable de 87x 87x 80 cm. de medidas ex teriores, con sumidero circular de 300mm de diáme-
tro, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/20/I de 20 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
redondeando los ángulos con mortero de cemento M-15, y  con tapa de arqueta circular tipo Skatego! o similar (se-
gún planos de proy ecto) fabricada en acero galv anizado en caliente, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, in-
cluida la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior.  Incluy endo pp de pruebas de estanqueidad.

O01OA030     10,000 h.  Oficial primera                                                 8,07 80,70
O01OA060     10,000 h.  Peón especializado                                              8,19 81,90
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   46,41 2,69
P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,67 4,69
P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           34,03 1,19
P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          43,07 1,08
P01LG140     1,000 ud  Tapa de arqueta circular tipo Skatego, con sumidero d:300mm     259,86 259,86
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,18 0,67
P01HM010     0,058 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   44,05 2,55
E02ES050     3,300 m3  EXC.ARQUETA  TODO TIPO DE TERRENO                               9,75 32,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 467,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03 ud  REPARACIÓN ARQUETA SANEAMIENTO EXIST.                           
Reparación de arqueta de registro ex istente en desagüe de fuente, consistente en enfoscado y  bruñido por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso retirada de canalizaciones sin serv icio y  tapado
de los huecos, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 8,07 48,42
O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              8,19 32,76
P01LT020     0,013 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          58,67 0,76
P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           34,03 1,57
P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          43,07 2,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y PAVIMENTOS                                         
03.01 m2  PAVIMENTO MECÁNICO HORMIGÓN                                     

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor de media, armado con malla  superior 15x 15x 6 mm,  realizada
con hormigón HA-25, incluido fibra de polipropileno en proporción de 600gr/m3. Incluidos encofrados en paños de
colores y  juntas de dilatación de Pv c. Incluido aditiv o colorante  a definir por la D.F. con acabado pulido a máqui-
na, incluso preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, añadidura de cuarzo 3k/m², fratasado, pulido cu-
rado y  p/p de juntas

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 8,07 3,23
O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              8,19 3,28
M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   1,30 0,03
M11HC040     0,050 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              3,26 0,16
M11HF010     0,030 h.  Fratasadora de hormigón gasolina                                5,63 0,17
P01HA010     0,157 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   49,94 7,84
P03AM030     1,020 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,28 1,31
P01AA910     4,000 kg  Arena cuarzo seleccionada                                       0,68 2,72
P01CC015     0,002 t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                 91,89 0,18
P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    3,06 1,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m2  REPARACIÓN CABEZA DE MURO PRO.5 cm COPSA                        
Reparación de cabeza de muro de hormigón armado (tras picado de la parte superior), y  reparación de las arma-
duras v istas,  en una profundidad media de 5 cm. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, for-
mulado a base de polímeros, fibras y  aditiv os, Prerepar S, de Copsa, y  terminación con llana metálica.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     18,59 4,65
P01DR070     100,000 kg  Mortero Prerepar S de Copsa                                     0,82 82,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 86,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 m.  PROTEC.ARMADURAS PREREPAR S100 COPSA                            
Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión, con lechada pasiv ante bicomponente a
base de polímeros, aditiv os y  cementos hidráulicos seleccionados Prerepar S 100, de Copsa.

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     18,59 9,30
P01DR072     0,200 kg  Mortero Prerepar S-100 de Copsa                                 0,82 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04 m2  REPARACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE                                  
Reparación de  pav imento ex istente tanto en zona de adoquín, terrizo o baldosa de hormigón con idénticas caracte-
rísticas al actual, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor o sobre terreno compactado, senta-
da con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Sobre zanja de canalización eléctri-
ca.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     18,59 7,44
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   44,05 4,41
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             24,12 0,72
P08XVL020    1,000 m2  Pav imento ex istente                                             10,61 10,61
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           20,51 0,02
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,22 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
04.01 m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galv anizado de diámetro 40 mm., incluso  p.p. de
tubos v erticales de 40 mm de diámetro cada 1,5m, incluso placas de anclaje a cabeza de muro 10x 10x 6 ancladas
mecánicamente a la cabeza del muro.

O01OB130     0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 3,20
O01OB140     0,195 h.  Ay udante cerrajero                                              15,43 3,01
P13BP010     1,000 m.  Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,96 16,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     
05.01 ud  COLUMNA 8 m, ARQUETA  Y TOMA TIERRA                             

Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
v anizado según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, pro-
v ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-
cación y  pernos de anclaje, montado y  conex ionado.
En las columnas en las que v an dos focos se colocará cruceta de 1m, en la que v an cuatro focos la cruceta será
de 2m. Crucetas incluídas.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,44 8,22
P16AK090     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=8 m.                               427,36 427,36
U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       82,65 82,65
U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 PASO/DERIV.                                    49,62 49,62
P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,74 5,74
P15AE002     12,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           7,45 89,40
P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,90 3,80
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03
M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                47,27 9,45
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,19 1,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 692,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.02 ud  PROY.  LED 118 W.                                               
Proy ector LED Asimétrico de 118W construido en cuerpo de aluminio iny ectado fundido a presión, con aletas de
enfriamiento. Reflector en PMMA con alta resistencia a la temperatura y  a los ray os U.V. Difusor: cristal templado
de 5mm de espesor resitente a los choques térmicos y  a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polv o es-
tandar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y  un posterior barnizado a mano con polv o
de poliester, resistente a la corrosión, a la nieblas slinas y  estabilizado a los ray os UV. Dotación: conector ex terno
para una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos ex ternos de acero inox idable, v álv ula de recircula-
ción de aire. Dispositiv o de protección contra los fenómenos impulsiv os con arreglo a la EN 61547. Instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,44 16,44
P16AB110     1,000 ud  Proy .LED 118W.                                                  280,00 280,00
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,19 1,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 297,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.03 ud  CUADRO GENERAL DE MANIOBRA                                      
Ampliación y  modificación de cuadro ex istente consistente en:
-Colocación de un magnetotermico general
-Conex ión del magnetotermico general ex istente al general.
-Colocación de la aparamenta, relojes y  contactores
-Cableado desde el reloj astronómico a los contactores del alumbrado de la plaza.
-Bornas, elementos de fijación y  aux iliares, cableado, conex ionado, etc.
En orden de funcionamiento, con pruebas de aislamiento entre conductores, entre conductores y  neutro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.802,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x 6 +T bajo tubo corrugado
50mm y  manguera de cobre Rz1k (As). Conductor de tierra 1x 16 mm²  tipo RV-0,6/1 kV, Cu unipolar aislado 750V
amarillo v erde. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,44 2,47
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,37 2,31
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,81 3,81
P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               0,91 3,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m.  CANALIZACION LINEAS BAJO PAVIMENTO EXISTENTE                    
Zanja para paso de dos líneas de distribución en baja tensión enterradas bajo pav imento, entubada, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,  montaje de 2 tu-
bos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de tubos, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables
para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con
medios manuales, colocación de cinta de señalización, con reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje
de tubos, con parte proporcional de empalmes, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la
ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,080 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,44 1,32
O01OB210     0,080 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,37 1,23
E02EM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 5,70 2,00
E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  3,09 0,93
P15AF060     2,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,81 7,62
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,15 0,15
P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               1,75 1,75
P15AL010     4,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                1,27 5,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,19 1,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.06 ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado, sin fondo, de medidas interiores 35x 35x 60
cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p.
de medios aux iliares, incluida la ex cav ación y  el relleno perimetral ex terior.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 8,07 2,02
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              8,19 4,10
P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            6,12 0,06
P15AA150     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 40x 40                            15,44 15,44
P15AA200     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        31,59 31,59
E02ES050     2,200 m3  EXC.ARQUETA  TODO TIPO DE TERRENO                               9,75 21,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.07 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION                                  
Legalización y  tramitación necesaria para la misma, incluídas tasas.

O01OB520     1,000 h.  legalizacion                                                    1.163,63 1.163,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.163,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                
06.01 m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para paramentos de fábrica u hormigón, mediante impregnación in-
colora antigraffiti,  a base de resinas acrílica incoloras sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo, hormi-
gón o piedra; incluy endo limpieza, mano de fondo y  mano de acabado.

O01OB230     0,193 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 3,14
O01OB240     0,193 h.  Ay udante pintura                                                14,89 2,87
P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,59 0,53
P25WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                0,99 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   
Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/lim-
pieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230     0,150 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 2,44
O01OB240     0,150 h.  Ay udante pintura                                                14,89 2,23
P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,59 0,53
P25ES010     0,300 l.  P. plast. ex t/int estándar b/c Mate Uno                         4,90 1,47
P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,99 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03 ud  TRANSPORTE Y COLOCACION MODULOS SKATE                           
Transporte y  colocación de elementos de módulos prefabricados de skate. Se incluirá el traslado desde el punto de
almacenamiento hasta pie de carga, carga, transporte, descarga, traslado y  montaje y  fijación en la pista de skate,
de tres módulos de skate  prefabricados, propiedad del Ay untamiento de Pinto, desde las instalaciones del almacén
municipal en la finca de serv icios en el Parque Juan Carlos I, hasta el lugar de la obra. Se incluy en medios mate-
riales, humanos, combustibles, trabajos, etc. Los módulos consisten en un quarter 900 de 0,90x 2,44x 2,94m, ban-
co de 0,40x 0,40x 2,44m y  rail de 0,40x 2,44m (anchox altox largo).

P34DB120     1,000 ud  Transporte y  colocación de módulos quarter, banco y  rail        446,73 446,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 446,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.04 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.                               
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-15, en
paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, en frente de muro de hormigon de la fuente y  resto de muros peri-
metrales de la pista., i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo hue-
cos.

O01OA030     0,267 h.  Oficial primera                                                 8,07 2,15
O01OA050     0,267 h.  Ay udante                                                        7,71 2,06
A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            26,83 0,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 ud  Cartelería, infografías y señalética.                           

Instalación de cartelería sobre la homologación, instrucciones de uso, datos de emergencia, etc.
Características del cartel:
Cartel con poste metálico anclado a la solera mediante tornillería ex pansible D10x 120 tras la realización de los tala-
dros.
Materiales del cartel:
Plancha de panel composite de 50cm, de ancho por 70cm de alto con decoración al frente e infografía mediante v i-
nilo de impresión y  laminado antigrafiti.
Poste de acero lacado al horno de diámetro 6cm.
Tornillería de acero inox idable protegida con cápsulas antiv andálicas de poliamida, que añaden un acabado estéti-
co y  seguro.
La información que contendrán los carteles informativ os serla la dictada por la norma UNE-EN 14974-2021.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 318,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01 ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensay o para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabrica-
ción y  conserv ación en cámara húmeda, refrendado y  rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndri-
cas de 15x 30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

P32HF010     2,000 ud  Consistencia                                                    3,30 6,60
P32HF025     1,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       31,13 31,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 ud  CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN                        
Ud. Certificación y  Homologación de la instalación finalizada de acuerdo a las normativ as aplicables, de manera
que quede garantizado el cumplimiento de las mismas y  la seguridad en el uso.

DGSGSG       1,000 h.  Certificación y  homologación                                    580,00 580,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01 m.  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Medidas relativ as a Estudio de Seguridad y  Salud para la construcción de Skatepark. medidas de protección colec-
tiv as, medidas de protección personales, ex tinción de incendios, protección de la instalación eléctrica,  instalacio-
nes de seguridad, higiene y  bienestar y  mano de obra de seguridad.

TOTAL PARTIDA..................................................... 654,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTION DE  RESIDUOS                                            
09.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión residuos procedentes de las demoliciones y  desmontajes y  demás trabajos incluídos y  necesarios en
las obras, segun estudioa realizar y  v alidar por el contratista, incluy endo el coste del tratamiento de los residuos y
los costes de gestión correspondientes.

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.034,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    221,45

Demolición parcial de muros de hormigón armado de altura variable hasta cota exterior del terre-
no, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.02        m2  DESMONTAJE ALBARDILLA H.A.                                      29,08
Desmontaje de albardilla de hormigón existente sobre muro de hormigón armado, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03        m2  LIMP.FONDO DE LA FUENTE A MANO                                  0,56

Limpieza superficial del fondo de la fuente por medios manuales, con carga y transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04        ud  REVISIÓN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ANULACIÓN BOMBAS FUENTE       129,05

Revisión de canalizaciones eléctricas existentes hasta el cuadro eléctrico y  anulación de la insta-
lación eléctrica de servicio a las bombas de la antigua fuente, por medios manuales, incluso des-
montaje prev io de líneas, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente retirado y  anulado.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.05        ud  DESMONTAJE ELEMENTOS FONTANERIA FUENTE                          346,80

Desmontaje de elementos existentes en fuente relativos a la fontaneria de la misma, rejilla de de-
sagüe, válvulas y  demás aparataje existente en la fuente, de cualquier material, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE  SANEAMIENTO                                             
02.01        m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        31,88

Colector de saneamiento enterrado, de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en sustitución del co-
lector existente, incluidos los trabajos necesarios para su colocación, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02        ud  ARQUETA LADR. Y TAPA ESPECIAL SUMIDERO 87x87x80 cm              467,51
Arqueta sifónica registrable de 87x87x80 cm. de medidas exteriores, con sumidero circular de
300mm de diámetro, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/20/I de 20
cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  redondeando los ángulos con mortero de ce-
mento M-15, y  con tapa de arqueta circular tipo Skatego! o similar (según planos de proyecto) fa-
bricada en acero galvanizado en caliente, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior.  Incluyendo pp de pruebas de estanqueidad.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03        ud  REPARACIÓN ARQUETA SANEAMIENTO EXIST.                           85,66
Reparación de arqueta de registro existente en desagüe de fuente, consistente en enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso retirada de ca-
nalizaciones sin serv icio y tapado de los huecos, totalmente terminada y  con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y PAVIMENTOS                                         
03.01        m2  PAVIMENTO MECÁNICO HORMIGÓN                                     20,45

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor de media, armado con malla  superior
15x15x6 mm,  realizada con hormigón HA-25, incluido fibra de polipropileno en proporción de
600gr/m3. Incluidos encofrados en paños de colores y  juntas de dilatación de Pvc. Incluido aditi-
vo colorante  a definir por la D.F. con acabado pulido a máquina, incluso preparación de la base,
extendido, regleado, v ibrado, añadidura de cuarzo 3k/m², fratasado, pulido curado y p/p de juntas

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02        m2  REPARACIÓN CABEZA DE MURO PRO.5 cm COPSA                        86,65

Reparación de cabeza de muro de hormigón armado (tras picado de la parte superior), y repara-
ción de las armaduras v istas,  en una profundidad media de 5 cm. Relleno con mortero mono-
componente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y  aditivos, Prerepar S, de
Copsa, y  terminación con llana metálica.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.03        m.  PROTEC.ARMADURAS PREREPAR S100 COPSA                            9,46
Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión, con lechada pasivan-
te bicomponente a base de polímeros, aditivos y  cementos hidráulicos seleccionados Prerepar S
100, de Copsa.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.04        m2  REPARACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE                                  23,42

Reparación de  pavimento existente tanto en zona de adoquín, terrizo o baldosa de hormigón con
idénticas características al actual, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor
o sobre terreno compactado, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza. Sobre zanja de canalización eléctrica.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
04.01        m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         23,17

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 40 mm.,
incluso  p.p. de tubos verticales de 40 mm de diámetro cada 1,5m, incluso placas de anclaje a
cabeza de muro 10x10x6 ancladas mecánicamente a la cabeza del muro.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     
05.01        ud  COLUMNA 8 m, ARQUETA  Y TOMA TIERRA                             692,46

Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conex ión y protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-
mentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de ancla-
je, montado y conexionado.
En las columnas en las que van dos focos se colocará cruceta de 1m, en la que van cuatro fo-
cos la cruceta será de 2m. Crucetas incluídas.

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

05.03        ud  PROY.  LED 118 W.                                               297,63
Proyector LED Asimétrico de 118W construido en cuerpo de aluminio inyectado fundido a pre-
sión, con aletas de enfriamiento. Reflector en PMMA con alta resistencia a la temperatura y  a los
rayos U.V. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resitente a los choques térmicos y a los
golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estandar se compone de una fase de pretrata-
miento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliester, resistente a
la corrosión, a la nieblas slinas y  estabilizado a los rayos UV. Dotación: conector ex terno para
una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos ex ternos de acero inoxidable, válvula
de recirculación de aire. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a
la EN 61547. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

05.04        ud  CUADRO GENERAL DE MANIOBRA                                      1.802,33
Ampliación y  modificación de cuadro ex istente consistente en:
-Colocación de un magnetotermico general
-Conexión del magnetotermico general ex istente al general.
-Colocación de la aparamenta, relojes y  contactores
-Cableado desde el reloj astronómico a los contactores del alumbrado de la plaza.
-Bornas, elementos de fijación y aux iliares, cableado, conex ionado, etc.
En orden de funcionamiento, con pruebas de aislamiento entre conductores, entre conductores y
neutro.

MIL OCHOCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.05        m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        12,23
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 +T bajo tu-
bo corrugado 50mm y manguera de cobre Rz1k (As). Conductor de tierra 1x16 mm²  tipo
RV-0,6/1 kV, Cu unipolar aislado 750V amarillo verde. en montaje enterrado, con elementos de
conex ión, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

DOCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.06        m.  CANALIZACION LINEAS BAJO PAVIMENTO EXISTENTE                    21,27

Zanja para paso de dos líneas de distribución en baja tensión enterradas bajo pav imento, entuba-
da, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo ex-
cavación de zanja,  montaje de 2 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios ma-
nuales, colocación de cinta de señalización, con reposición de pavimento; incluso suministro y
montaje de tubos, con parte proporcional de empalmes, retirada y  transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
05.07        ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    74,66

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado, sin fondo, de medidas inte-
riores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y  el relleno perime-
tral ex terior.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.08        ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION                                  1.163,63
Legalización y tramitación necesaria para la misma, incluídas tasas.

MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                
06.01        m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        6,61

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para paramentos de fábrica u hormigón, mediante
impregnación incolora antigraffiti,  a base de resinas acrílica incoloras sobre paramentos vertica-
les y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y  mano de
acabado.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
06.02        m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   6,75

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.03        ud  TRANSPORTE Y COLOCACION MODULOS SKATE                           446,73

Transporte y  colocación de elementos de módulos prefabricados de skate. Se incluirá el traslado
desde el punto de almacenamiento hasta pie de carga, carga, transporte, descarga, traslado y
montaje y  fijación en la pista de skate, de tres módulos de skate  prefabricados, propiedad del
Ayuntamiento de Pinto, desde las instalaciones del almacén municipal en la finca de servicios en
el Parque Juan Carlos I, hasta el lugar de la obra. Se incluyen medios materiales, humanos,
combustibles, trabajos, etc. Los módulos consisten en un quarter 900 de 0,90x2,44x2,94m, ban-
co de 0,40x0,40x2,44m y rail de 0,40x2,44m (anchoxaltoxlargo).

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04        m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.                               4,75
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, en frente de muro de hormigon
de la fuente y resto de muros perimetrales de la pista., i/regleado, sacado de rincones, aristas y
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.05        ud  Cartelería, infografías y señalética.                           318,00

Instalación de cartelería sobre la homologación, instrucciones de uso, datos de emergencia, etc.
Características del cartel:
Cartel con poste metálico anclado a la solera mediante tornillería expansible D10x120 tras la rea-
lización de los taladros.
Materiales del cartel:
Plancha de panel composite de 50cm, de ancho por 70cm de alto con decoración al frente e info-
grafía mediante v inilo de impresión y  laminado antigrafiti.
Poste de acero lacado al horno de diámetro 6cm.
Tornillería de acero inox idable protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden
un acabado estético y  seguro.
La información que contendrán los carteles informativos serla la dictada por la norma UNE-EN
14974-2021.

TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01        ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      37,73

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión sim-
ple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.02        ud  CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN                        580,00
Ud. Certificación y  Homologación de la instalación finalizada de acuerdo a las normativas aplica-
bles, de manera que quede garantizado el cumplimiento de las mismas y  la seguridad en el uso.

QUINIENTOS OCHENTA  EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01        m.  SEGURIDAD Y SALUD                                               654,78

Medidas relativas a Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de Skatepark. medidas
de protección colectivas, medidas de protección personales, extinción de incendios, protección
de la instalación eléctrica,  instalaciones de seguridad, higiene y  bienestar y  mano de obra de se-
guridad.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 1
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTION DE  RESIDUOS                                            
09.01        u   GESTION DE RESIDUOS                                             2.034,15

Ud. Gestión residuos procedentes de las demoliciones y desmontajes y demás trabajos incluí-
dos y  necesarios en las obras, segun estudioa realizar y  validar por el contratista, incluyendo el
coste del tratamiento de los residuos y los costes de gestión correspondientes.

DOS MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    

Demolición parcial de muros de hormigón armado de altura variable hasta cota exterior del terre-
no, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 122,82
Maquinaria ..................................................... 98,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 221,45
01.02        m2  DESMONTAJE ALBARDILLA H.A.                                      

Desmontaje de albardilla de hormigón existente sobre muro de hormigón armado, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 29,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,08
01.03        m2  LIMP.FONDO DE LA FUENTE A MANO                                  

Limpieza superficial del fondo de la fuente por medios manuales, con carga y transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,56
01.04        ud  REVISIÓN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ANULACIÓN BOMBAS FUENTE       

Revisión de canalizaciones eléctricas existentes hasta el cuadro eléctrico y  anulación de la insta-
lación eléctrica de servicio a las bombas de la antigua fuente, por medios manuales, incluso des-
montaje prev io de líneas, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente retirado y  anulado.

Mano de obra................................................. 129,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 129,05
01.05        ud  DESMONTAJE ELEMENTOS FONTANERIA FUENTE                          

Desmontaje de elementos existentes en fuente relativos a la fontaneria de la misma, rejilla de de-
sagüe, válvulas y  demás aparataje existente en la fuente, de cualquier material, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 346,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 346,80
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE  SANEAMIENTO                                             
02.01        m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado, de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en sustitución del co-
lector existente, incluidos los trabajos necesarios para su colocación, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 17,89
Resto de obra y  materiales............................... 13,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,88
02.02        ud  ARQUETA LADR. Y TAPA ESPECIAL SUMIDERO 87x87x80 cm              

Arqueta sifónica registrable de 87x87x80 cm. de medidas exteriores, con sumidero circular de
300mm de diámetro, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/20/I de 20
cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  redondeando los ángulos con mortero de ce-
mento M-15, y  con tapa de arqueta circular tipo Skatego! o similar (según planos de proyecto) fa-
bricada en acero galvanizado en caliente, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral posterior.  Incluyendo pp de pruebas de estanqueidad.

Mano de obra................................................. 179,27
Maquinaria ..................................................... 15,51
Resto de obra y  materiales............................... 272,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 467,51
02.03        ud  REPARACIÓN ARQUETA SANEAMIENTO EXIST.                           

Reparación de arqueta de registro existente en desagüe de fuente, consistente en enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso retirada de ca-
nalizaciones sin serv icio y tapado de los huecos, totalmente terminada y  con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 81,18
Resto de obra y  materiales............................... 4,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,66
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y PAVIMENTOS                                         
03.01        m2  PAVIMENTO MECÁNICO HORMIGÓN                                     

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor de media, armado con malla  superior
15x15x6 mm,  realizada con hormigón HA-25, incluido fibra de polipropileno en proporción de
600gr/m3. Incluidos encofrados en paños de colores y  juntas de dilatación de Pvc. Incluido aditi-
vo colorante  a definir por la D.F. con acabado pulido a máquina, incluso preparación de la base,
extendido, regleado, v ibrado, añadidura de cuarzo 3k/m², fratasado, pulido curado y p/p de juntas

Mano de obra................................................. 6,51
Maquinaria ..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 13,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,45
03.02        m2  REPARACIÓN CABEZA DE MURO PRO.5 cm COPSA                        

Reparación de cabeza de muro de hormigón armado (tras picado de la parte superior), y repara-
ción de las armaduras v istas,  en una profundidad media de 5 cm. Relleno con mortero mono-
componente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y  aditivos, Prerepar S, de
Copsa, y  terminación con llana metálica.

Mano de obra................................................. 4,65
Resto de obra y  materiales............................... 82,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 86,65
03.03        m.  PROTEC.ARMADURAS PREREPAR S100 COPSA                            

Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión, con lechada pasivan-
te bicomponente a base de polímeros, aditivos y  cementos hidráulicos seleccionados Prerepar S
100, de Copsa.

Mano de obra................................................. 9,30
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,46
03.04        m2  REPARACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE                                  

Reparación de  pavimento existente tanto en zona de adoquín, terrizo o baldosa de hormigón con
idénticas características al actual, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor
o sobre terreno compactado, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza. Sobre zanja de canalización eléctrica.

Mano de obra................................................. 7,44
Resto de obra y  materiales............................... 15,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,42
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
04.01        m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado de diámetro 40 mm.,
incluso  p.p. de tubos verticales de 40 mm de diámetro cada 1,5m, incluso placas de anclaje a
cabeza de muro 10x10x6 ancladas mecánicamente a la cabeza del muro.

Mano de obra................................................. 6,21
Resto de obra y  materiales............................... 16,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,17
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     
05.01        ud  COLUMNA 8 m, ARQUETA  Y TOMA TIERRA                             

Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conex ión y protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-
mentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de ancla-
je, montado y conexionado.
En las columnas en las que van dos focos se colocará cruceta de 1m, en la que van cuatro fo-
cos la cruceta será de 2m. Crucetas incluídas.

Mano de obra................................................. 54,80
Maquinaria ..................................................... 17,48
Resto de obra y  materiales............................... 620,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 692,46
05.03        ud  PROY.  LED 118 W.                                               

Proyector LED Asimétrico de 118W construido en cuerpo de aluminio inyectado fundido a pre-
sión, con aletas de enfriamiento. Reflector en PMMA con alta resistencia a la temperatura y  a los
rayos U.V. Difusor: cristal templado de 5mm de espesor resitente a los choques térmicos y a los
golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estandar se compone de una fase de pretrata-
miento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliester, resistente a
la corrosión, a la nieblas slinas y  estabilizado a los rayos UV. Dotación: conector ex terno para
una instalación rápida. Junta de goma de silicona, tornillos ex ternos de acero inoxidable, válvula
de recirculación de aire. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a
la EN 61547. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 16,44
Resto de obra y  materiales............................... 281,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 297,63
05.04        ud  CUADRO GENERAL DE MANIOBRA                                      

Ampliación y  modificación de cuadro ex istente consistente en:
-Colocación de un magnetotermico general
-Conexión del magnetotermico general ex istente al general.
-Colocación de la aparamenta, relojes y  contactores
-Cableado desde el reloj astronómico a los contactores del alumbrado de la plaza.
-Bornas, elementos de fijación y aux iliares, cableado, conex ionado, etc.
En orden de funcionamiento, con pruebas de aislamiento entre conductores, entre conductores y
neutro.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.802,33
05.05        m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 +T bajo tu-
bo corrugado 50mm y manguera de cobre Rz1k (As). Conductor de tierra 1x16 mm²  tipo
RV-0,6/1 kV, Cu unipolar aislado 750V amarillo verde. en montaje enterrado, con elementos de
conex ión, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 7,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,23
05.06        m.  CANALIZACION LINEAS BAJO PAVIMENTO EXISTENTE                    

Zanja para paso de dos líneas de distribución en baja tensión enterradas bajo pav imento, entuba-
da, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluyendo ex-
cavación de zanja,  montaje de 2 tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios ma-
nuales, colocación de cinta de señalización, con reposición de pavimento; incluso suministro y
montaje de tubos, con parte proporcional de empalmes, retirada y  transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 3,67
Maquinaria ..................................................... 1,80
Resto de obra y  materiales............................... 15,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,27
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.07        ud  ARQ.PREF.PP 35x35x60 S/FONDO                                    
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado, sin fondo, de medidas inte-
riores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y  el relleno perime-
tral ex terior.

Mano de obra................................................. 17,23
Maquinaria ..................................................... 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 47,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,66
05.08        ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION                                  

Legalización y tramitación necesaria para la misma, incluídas tasas.
Mano de obra................................................. 1.163,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.163,63
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 PINTURA Y VARIOS                                                
06.01        m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para paramentos de fábrica u hormigón, mediante
impregnación incolora antigraffiti,  a base de resinas acrílica incoloras sobre paramentos vertica-
les y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y  mano de
acabado.

Mano de obra................................................. 6,01
Resto de obra y  materiales............................... 0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,61
06.02        m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 4,67
Resto de obra y  materiales............................... 2,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,75
06.03        ud  TRANSPORTE Y COLOCACION MODULOS SKATE                           

Transporte y  colocación de elementos de módulos prefabricados de skate. Se incluirá el traslado
desde el punto de almacenamiento hasta pie de carga, carga, transporte, descarga, traslado y
montaje y  fijación en la pista de skate, de tres módulos de skate  prefabricados, propiedad del
Ayuntamiento de Pinto, desde las instalaciones del almacén municipal en la finca de servicios en
el Parque Juan Carlos I, hasta el lugar de la obra. Se incluyen medios materiales, humanos,
combustibles, trabajos, etc. Los módulos consisten en un quarter 900 de 0,90x2,44x2,94m, ban-
co de 0,40x0,40x2,44m y rail de 0,40x2,44m (anchoxaltoxlargo).

Resto de obra y  materiales............................... 446,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 446,73
06.04        m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.                               

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, en frente de muro de hormigon
de la fuente y resto de muros perimetrales de la pista., i/regleado, sacado de rincones, aristas y
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 4,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,75
06.05        ud  Cartelería, infografías y señalética.                           

Instalación de cartelería sobre la homologación, instrucciones de uso, datos de emergencia, etc.
Características del cartel:
Cartel con poste metálico anclado a la solera mediante tornillería expansible D10x120 tras la rea-
lización de los taladros.
Materiales del cartel:
Plancha de panel composite de 50cm, de ancho por 70cm de alto con decoración al frente e info-
grafía mediante v inilo de impresión y  laminado antigrafiti.
Poste de acero lacado al horno de diámetro 6cm.
Tornillería de acero inox idable protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden
un acabado estético y  seguro.
La información que contendrán los carteles informativos serla la dictada por la norma UNE-EN
14974-2021.

TOTAL PARTIDA ........................................... 318,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01        ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión sim-
ple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

Resto de obra y  materiales............................... 37,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,73
07.02        ud  CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN INSTALACIÓN                        

Ud. Certificación y  Homologación de la instalación finalizada de acuerdo a las normativas aplica-
bles, de manera que quede garantizado el cumplimiento de las mismas y  la seguridad en el uso.

Mano de obra................................................. 580,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 580,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01        m.  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Medidas relativas a Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de Skatepark. medidas
de protección colectivas, medidas de protección personales, extinción de incendios, protección
de la instalación eléctrica,  instalaciones de seguridad, higiene y  bienestar y  mano de obra de se-
guridad.

TOTAL PARTIDA ........................................... 654,78
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CUADRO DE PRECIOS 2
SKATE PARK                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTION DE  RESIDUOS                                            
09.01        u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión residuos procedentes de las demoliciones y desmontajes y demás trabajos incluí-
dos y  necesarios en las obras, segun estudioa realizar y  validar por el contratista, incluyendo el
coste del tratamiento de los residuos y los costes de gestión correspondientes.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.034,15
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS
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1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 

1.1. Datos generales de la obra y antecedentes: 
 

-Autor del encargo. 

Se redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Pinto, Madrid 

-Redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Dña. Nuria Fernández Fernández  y Dña. Fátima Miralles Romero, arquitectos colegiados nº 12.849 y 14.330 
respectivamente en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

-Tipo de obra. 

El proyecto del que es objeto el presente Estudio de Seguridad y Salud es del Proyecto Básico y de Ejecución 
de Transformación de fuente del Parque Gabriel Martín en pista de patinaje. 

-Emplazamiento. 

La fuente que se va a transformar en pista de patinaje se sitúa dentro del parque Gabriel Martín, en el Paseo 
de las Artes nº 7, en Pinto, dentro de la parcela municipal con referencia catastral 0864010VK4506S0001MG. 
La superfie total de la parcela es de 27.245 m², aunque la actuación a realizar ocupará una superfcie 
aproximada de 1.059,72 m². El resto de la parcela cuenta en la actualidad con varias zonas de estancia y 
paseo. 

 -Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El  presupuesto de ejecución material, de acuerdo a las mediciones y presupuesto del proyecto asciende a la 
cantidad de  65.651,95 € . El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 78.125,82 € 
(IVA No incluido) , inferior al requerido para que sea un Estudio de Seguridad y Salud y además nunca se 
superarán los 20 trabajadores simultáneamente en la obra, lo que justifica la Redacción de un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud.  

-Presupuesto de Seguridad y Salud. 

El presupuesto destinado a Seguridad y Salud asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
 
-Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

  
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a 
que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
  
- Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de la obra asciende a CUATRO SEMANAS. 

-Accesos. 

El acceso rodado más próximo al parque se realiza desde el Paseo de las Artes nº 7. 

Medidas de seguridad relativas a la circulación en la obra: 

 -Las vías que sirven para la circulación de vehículos en la obra deberán permanecer en buenas 
condiciones y libres de obstáculos. 

 -En las zonas de la obra donde exista peligro para los vehículos se deberán colocar mallas de 
protección, señales o algún aviso adecuado, los cuales deberán ser visibles. 

 -Los escombros y  desechos propios de la construcción se colocarán de forma ordenada, en áreas 
previamente dispuestas para ello, de forma que no ofrezcan peligro ni interfieran la circulación de la obra. 

 -La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad respecto de las líneas de conducción 
eléctrica. En ciertos casos   puede ser necesario  adoptar precauciones especiales  mediante desvíos de línea , 
apuntalamientos o pórticos de limitación de altura.  

 -Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos sin proteger que alimentan las 
máquinas, sino que se realizarán tendidos aéreos o subterráneos.  

 -Se respetará la distancia de seguridad a las máquinas. 

 -Cuando el conductor no tenga visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. 

-Topografía: 

La zona de la parcela sobre la que se va a actuar es de forma irregular y con ligeros desniveles. 
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-Datos del Proyecto de obra: 

Tipo de obra: Proyecto Básico y Ejecución de Obras de Transformación de fuente del Parque Gabriel Martín 
en pista de patinaje. 

Situación: Paseo de las Artes nº7 

Población: Pinto (Madrid) 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Pinto 

Arquitectos: Nuria Fernández Fdez y Fátima Miralles Romero 

 

-Circulación de personas ajenas a la obra. 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que  transiten en las 
inmediaciones de la obra: 

 1º) Se pondrá especial cuidado en la protección  de las personas ajenas a la obra en los momentos de 
entrada y salida de camiones y maquinaria, dedicando exclusivamente a ello a una persona con  la suficiente 
experiencia en el control del tráfico y las señales  a conductores y maquinistas. 

 2º) Montaje de valla a base de elementos de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transiten en el ámbito exterior, con la señalización correspondiente. 

 3º) Los acopios de materiales de la obra se realizarán en el ámbito interior protegido por la valla 
metálica de separación. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

La memoria descriptiva del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se estructura de acuerdo al 
siguiente esquema: 

 -Descripción del proceso constructivo 

 -Identificación de los riesgos y sus medidas técnicas de seguridad durante la obra y en trabajos 
posteriores. 

 -Instalaciones sanitarias y provisionales de la obra. 

 -Normativa de seguridad aplicable 
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2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

2.1.1. Definición constructiva de la obra, características y tipología de los materiales. 

Los materiales, trabajos, soluciones constructivas e instalaciones objeto de la obra quedan suficientemente 
explicados en los documentos correspondientes del Proyecto del que este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud forma parte integrante. 

2.1.2. Proceso de ejecución de la obra. 

En la presente memoria se define el proceso previsto para la ejecución  de la obra, reflejándose del mismo 
modo las unidades de obra inherentes a la prevención de riesgos y medidas técnicas de seguridad en el 
proceso constructivo. 

2.1.3. Acondicionamiento de la zona de actuación y demoliciones. 

Se hará la correspondiente demolición del muro existente en el perímetro de la fuente hasta conseguir la 
cota deseada en la cabeza del mismo y que coincidirá con el terreno exterior a la fuente. 

En esta fase se ejecutarán las siguientes unidades de seguridad: 

 -Señalar adecuadamente toda la zona de demolición. 

 -Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. Los bordes de la actuación se limpiarán de 
objetos y materiales para evitar  su caída. 

 -La zona a demoler y los accesos se regarán cuando sea necesario para evitar atmósferas 
polvorientas. 

 -Se delimitarán las distintas zonas de tajo, acopios y maquinaria. 

 -Se estudiarán las posibles repercusiones de la demolición en las áreas colindantes y se resolverán las 
posibles interferencias con canalizaciones de servicio existentes (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.). 

 -En caso de no existir  señalización  se colocarán los correspondientes cercados, barandillas y 
delimitadores, con las correspondientes puertas y/o señalizaciones de acceso restringido. 

 -Los accesos a pie al interior de la actuación se harán por medio de rampas o escaleras. De no existir 
rampas de acceso será preceptivo el uso de escaleras  a partir de 0,70 m. 

 -Cuando al demoler aparezca cualquier anomalía no prevista, se parará el tajo y se comunicará al 
responsable de la obra. 

 -Entibación de zanjas en los casos necesarios. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se 
revisarán dichas entibaciones, reforzándolas si fuera necesario. 

 -Los materiales precisos para refuerzos y entibados se acopiarán en obra con suficiente antelación 
para que el avance de la excavación sea seguido de inmediato por la entibación correspondiente. 

 -En el fondo de la zona de actuación se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación 
de agua que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
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 -No se acumularán restos de la demolición, ni otros materiales juanto al borde de la zona de 
actuación. 

 -No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

 -Se iniciarán los trabajos para las instalaciones de obra, electricidad y saneamiento. 

 -Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, y se habrán suprimido los 
bloques sueltos que puedan desprenderse. 

2.1.4. Cimentación. 

En relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y 
en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de 
otras unidades constructivas se tendrán en cuenta los parámetros determinados por los documentos básicos 
DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SEC de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón Estructural. 

En esta fase se ejecutarán las siguientes unidades de seguridad: 

 -Se señalizarán y protegerán las zonas de trabajo. 

 -Limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 

 -Se colocarán pasarelas para personas sobre las zanjas a hormigonar con una anchura mínima  de 60 
cm, barandillas a 90 cm de altura y rodapié de 20 cm. 

 -Los operarios que utilizan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con 
el mismo. 

 -En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como 
hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor 
diferencial según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y para su puesta a tierra se consultará la 
NTE-IEP “instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra”. 

 -Cuando se utilicen los vibradores eléctricos, estos serán de  doble aislamiento. El vibrado de 
hormigón se realizará sobre plataformas móviles sobre zanjas. 

 -Cuando el vertido del hormigón se realice mediante bombeo, los tubos de conducción estarán 
convenientemente anclados y se pondrá especial atención en su limpieza interior una vez terminado el 
hormigonado, durante el cual la bomba debe ser parada a la menor señal de obstrucción de la tubería. 

 -Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de 
trabajo. 

 -Cuando se realicen trabajos simultáneos en en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 

 -El transporte de cargas se efectuará de forma que no se realice sobre zonas desprotegidas, de 
circulación y/o trabajo, salvo en los tajos previstos de salida y llegada de carga. 

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00

Documento por defecto: PROY_PISTA_GABRIEL
_MARTIN_FIRMADO.pdf

Código para validación: 1ILVM-2DGAZ-28KKC
Página 142 de 174

INCLUYE FIRMA EXTERNA

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
32

83
09

 1
IL

V
M

-2
D

G
A

Z
-2

8K
K

C
 9

98
A

22
61

36
C

1D
19

73
20

20
9C

3C
A

B
43

01
9A

1E
A

39
9E

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 n
o 

re
qu

ie
re

 fi
rm

as
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
ee

le
ct

ro
ni

ca
.a

yt
o-

pi
nt

o.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 F
irm

ad
o 

po
r 

: 1
. C

N
=

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 N
U

R
IA

 -
52

10
16

30
Y

, S
N

=
F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
, G

=
N

U
R

IA
, S

E
R

IA
LN

U
M

B
E

R
=

ID
C

E
S

-5
21

01
63

0Y
, C

=
E

S
 (

C
N

=
A

C
 F

N
M

T
 U

su
ar

io
s,

 O
U

=
C

er
es

, O
=

F
N

M
T

-R
C

M
, C

=
E

S
) 

 e
l 1

2/
01

/2
02

2 
13

:0
1:

24
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

      
 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE 
GABRIEL MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE,  PINTO (MADRID)      
Diciembre 2021  

 
NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ/ FÁTIMA MIRALLES ROMERO    ARQUITECTOS   
Calle Dos Hermanas, 12 1ºB, Parla (Madrid).  Teléfono: 91 699 98 46   e-mail: fermirarquitectos@gmail.com 
 

 -Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 
Km/h.  En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

2.1.5. Saneamiento. 

En esta fase se ejecutarán las siguientes unidades de seguridad: 

 -El saneamiento y su acometida a la red general. 

 -Protección de las zanjas y pozos, mediante barandilla a 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

 -El acceso o descenso a los pozos se realizará con escaleras normalizadas ancladas a los extremos. 

 -Los tubos de conducciones se acopiarán en una superficie horizontal sobre durmientes de madera, 
en un receptáculo delimitado por pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden. 

 -Delimitación de las zonas de trabajo, habilitando para el personal caminos de acceso a estas. 

 -La detección de gases se efectuará  mediante tubos calorimétricos, lámpara de minero, etc. Se 
prohíbe expresamente la utilización de fuego para su detección. 

 -En caso de detección de gases nocivos se ordenará el desalojo de inmediato. 

 -Los recorridos utilizados para el desplazamiento de las cargas estarán libres de obstáculos.  

 -Limpieza de zona de trabajo, se eliminarán los recortes y sobrantes de material.  

 -Nunca se dejarán los mecheros sopletes encendidos. 

2.1.6. Pavimentos.  

Pavimento de hormigón pulido sobre solera de hormigón.  

En esta fase se ejecutarán las siguientes unidades de seguridad: 

 -En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas. 

 -Los lugares de trabajo estarán ventilados adecuadamente. 

 -Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores estarán 
dotados de adaptador facial, debidamente homologados por el Ministerio de Trabajo con su correspondiente 
filtro químico, o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin 
disolventes orgánicos que eviten la ingestión de alguna partícula sólida. 

 -Se evitará en lo posible el contacto directo con la piel de todo tipo de pinturas, para lo cual se dotará 
a los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de 
salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

 -Los tajos se limpiarán diariamente. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y SUS MEDIDAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD DURANTE LA OBRA. 

En  este apartado se hace una relación no exhaustiva  de las actividades susceptibles de generar algún tipo de 
riesgo. Los riesgos evitables y las medidas técnicas de prevención, y los inevitables y sus medidas de 
prevención y protección, tanto personales y colectivas. 

Dado que el proceso constructivo, así como los medios empleados por el contratista  pueden diferir de lo 
referido en esta memoria, aquellas actividades o riesgos que no se hubieran contemplado parcial o 
totalmente, deberán ser observadas y relacionadas durante la ejecución de la obra. 

 

2.3 INSTALACIONES SANITARIAS  Y  PROVISIONALES DE LA OBRA. 

2.3.1. Instalaciones sanitarias y provisionales de obra. 

Estas instalaciones estarán formadas por. 

-Local de almacén 

-Local mixto para vestuario y aseo. 

Todas estas dependencias tendrán acceso directo desde el exterior. 

Dotación del vestuario y aseo: 

-6 Taquillas metálicas provistas de llave 

-2 bancos modulares corridos 

-2 espejos de dimensiones 1,00 x 0,50 m 

Un botiquín de urgencia con agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos y termómetro clínico. Durante el 
transcurso de la obra se repondrán los elementos usados. 

Normas generales de conservación y limpieza: 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; en 
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria; todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro 
asistencial  de urgencia más cercano y teléfonos del mismo. 

Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 

2.3.2. Instalación Provisional Eléctrica: 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía según 
plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 
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Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el desvío de las 
líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La acometida, realizada por la empresa 
suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de  protección y medida directa, realizado en 
material aislante, con protección a la intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta 
dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 
profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A continuación se situará el cuadro general de mando  y protección dotado de seccionador general de corte 
automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construído de forma que impida el 
contacto con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación a 
maquinaria, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 
conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil,  
según las necesidades de obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

El armario  de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Los riesgos más frecuentes en este tipo de instalaciones son: 

-Contactos eléctricos directos e indirectos 

-Los derivados de caídas de tensión en la instalación como consecuencia de una sobrecarga. 

-Deficiente o mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

-Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

-Incendios por cortocircuito. 

-Caída de personal. 

Se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

-Instalar el cuadro de acometida y distribución totalmente protegido de la humedad y realizar su instalación 
conforme al R.E.B.T., con interruptor diferencial, magnetotérmicos y línea de tierra. 

-Siempre se considerará la instalación bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 

-No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna, sin haber procedido 
previamente a su desconexión de la red eléctrica. 
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-Si en lugar de proceder a la desconexión del cuadro eléctrico se procediera al desarme de los 
magnetotérmicos y diferenciales, se indicará mediante un cartel-aviso en el cuadro eléctrico la prohibición de 
puesta en tensión. 

-Cuando sea necesario  realizar comprobaciones de los mecanismos de protección como magnetotérmicos y 
diferenciales se avisará  a todos los trabajadores que estuvieran utilizando conexiones al cuadro eléctrico, 
motivo de la revisión, para que no utilicen las herramientas portátiles, maquinaria, etc. 

-No manipular instalaciones, mecanismos, etc. que  estén mojados o presenten humedad sin haber tomado 
las debidas precauciones e igualmente si el operario tiene los pies o las manos mojadas. 

-Los conductores, cuando sea necesario que estén por el suelo, deberán estar protegidos en zonas de paso 
para evitar su deterioro  y nunca se colocarán los materiales acopiados sobre ellos. 

-Cuando las mangueras presenten deterioro de la capa aislante de protección serán sustituídas. 

-Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán en lugares de fácil acceso y no se dispondrá en su 
proximidad escombros, acopios, etc. que dificulten el acceso a los mismos. La ubicación del cuadro estará  
libre de la presencia de agua. 

-Los cuadros eléctricos deberían tener protección contra la intemperie. Cuando no es así se les dotará de 
protección adicional mediante una visera contra la lluvia o la nieve. 

-Los cuadros  eléctricos en servicio deberán permanecer cerrados con la cerradura de seguridad de triángulo 
o llave. 

-Los cuadros eléctricos estarán provistos de señalización indicativa de riesgo (eléctrico) e indicación que la 
manipulación interior sólo puede ser realizada por personal especializado y autorizado. 

-Se comprobará de forma periódica el funcionamiento de los mecanismos de protección (magnetotérmicos y 
diferenciales), conexiones y toma de tierra de los cuadros eléctricos y maquinaria. 

-No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios. Se utilizarán fusibles normalizados. 

-Se conectará toda la maquinaria a una instalación de puesta a tierra. 

2.3.3. Suministro de energía eléctrica. 

Previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y permiso pertinente, se tomará de la 
red, la acometida general de la obra, realizando la compañía sus instalaciones desde las cuales se procederá a 
montar la instalación de obra. 

 

2.4 NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2.4.1. Seguridad y salud en la obra. 

2.4.1.1. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

-Se elaborará en aplicación del estudio de seguridad y salud por parte del contratista. 
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-Deberá ser aprobado por  el coordinador en fase de ejecución. 

-Se prevé la posibilidad de modificar el plan de seguridad y salud por el contratista, con la aprobación expresa 
del coordinador o de la dirección facultativa, según proceda. 

2.4.1.2. Obligaciones del contratista y subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Reguladas en los artículos 11 y 12 del RD 1627/97, y en el RD 171/2004, pueden resumirse en cumplir y hacer 
cumplir lo  establecido en el plan de seguridad e higiene y normativa de aplicación;  aplicar los principios de 
acción preventiva; informar e instruir a los trabajadores y cumplir las indicaciones del coordinador o de la 
dirección facultativa, en su caso. 

2.4.1.3. Libro de incidencias. 

-Deberá existir en toda obra con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, y será facilitado 
por el colegio profesional  al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud;  o 
bien por la oficina de supervisión de proyectos. 

-Deberá permanecer siempre en obra, en poder del coordinador en fase de ejecución o de la dirección 
facultativa en su caso. 

-A dicho libro tendrán acceso: 

 La dirección facultativa. 
 Contratistas 
 Subcontratistas 
 Trabajadores autónomos 
 Personas responsables en prevención 
 Técnicos de las Administraciones Públicas 

 

-Todos ellos podrán hacer anotaciones en el mismo, que el coordinador o la dirección facultativa deberá 
remitir en el plazo de 24 horas a la Inspección de Trabajo y deberá notificar al contratista afectado y a los  
representantes de los trabajadores. 

2.4.1.4. Paralización de las obras. 

-Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3  del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, cuando este exista, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos, o , en su caso, de la totalidad de la obra. 

-En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización, deberá dar 
cuenta, a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente,   a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes 
de los trabajadores de estos. 
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-Así mismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las 
Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de las obras. 

2.4.1.5. Otras obligaciones del promotor. 

-Avisar a la Autoridad Laboral del comienzo de los trabajos, con arreglo al modelo regulado en el Anexo III del 
Real Decreto, Aviso Previo. 

-Las reguladas por el Real Decreto 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales. 

2.4.1.6. Derechos de los trabajadores. 

-Derecho a la información sobre las medidas de seguridad y salud. 

-Derecho de consulta y participación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

2.4.2. Relación de la normativa de aplicación. 

La obra de reforma y acondicionamiento, objeto del presente estudio de seguridad y salud, estará regulada  a 
lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las 
partes implicadas. 

Disposiciones generales: 

a) Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, de Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción (BOE 256 de 25 de octubre de 1997). 

b) Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 269 de 10 de noviembre 
de 1995) 

c) Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma de marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

d) Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

e) Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 
1970. 

f) Convenio colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de la Provincia; por ser específicas 
para el tipo de industria de esta construcción, son aplicables en toda su extensión. 

g) Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (BOE 75 de 29 de marzo de 1995): 
 

-Derechos laborales, art.4 

-Seguridad y salud, art. 19 

-Dirección y control de la actividad laboral, art. 20 

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección: 

a) Real Decreto 1215/1997  de 18 de Julio de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 188 de 7 de agosto de 1997) 
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b) Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE 140 de 12 de junio 
de 1977). Corrección de erratas BOE de 18 de julio de 1977. 

c) Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo (BOE 97 de 23 de abril) 

d) Real Decreto486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 

e) Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 

Responsabilidades y sanciones: 

a) Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, Capítulo VII, 
Responsabilidades y Sanciones 

b) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales; Capítulo II, Modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

c) Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 
de 1970; Disposiciones generales, art. 165 a 176; Construcción en general art. 183 a 291; Higiene 
en el trabajo art. 334 a 341. 

d) Convenio colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de la Provincia. 
 

Otras disposiciones de aplicación: 

-Reglamento de Seguridad y Salud en al Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52), (BOE 16-6-52). 

-Orden de 21 de noviembre de 1959 por la que se aprueba  el Reglamento de los Servicios Médicos de 
Empresa, BOE 27-11-59. 

-Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Instrucciones complementarias. 

-Real Decreto 1403/1986 de 9  de Mayo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en 
los centros y locales de trabajo. 

-Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (D. 432/1971 de 11/3/71, BOE 16-3-71) 

-Homologación en medios de protección personal de los trabajadores, O.M. 17-5-74, BOE 29-5-74. 

-Real Decreto 2584/1981 de 18 de Septiembre, Reglamento General de actuación del Ministerio de Industria 
y Energía en el campo de la normalización y homologación. Modificado por RD 734/1985 de 20 de Febrero y 
RD 105/1988 de 12 de Febrero. 
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Fátima Miralles Romero 

 

EL TÉCNICO QUE SUSCRIBE HACE CONSTAR QUE, DE ACUERDO AL ART. 15 DEL REAL DECRETO 1627/1997 
SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LOS 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DEBERÁN GARANTIZAR QUE LOS TRABAJADORES RECIBEN 
INFORMACIÓN ADECUADA DE TODAS LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE ADOPTARSE EN LO QUE SE REFIERE A 
SU SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA, Y QUE ESTA  INFORMACIÓN RESULTA COMPRENSIBLE PARA DICHOS 
TRABAJADORES. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS 
 

ÍNDICE 

 

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

Definición y alcance del pliego de condiciones. 

Documentos que definen las obras. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 

Delimitación general de funciones técnicas. 

Obligaciones y derechos del constructor. 

Recepción de las obras. 

De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 
SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA 

2.2 CLAÚSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 

▫ Documentos que definen las obras. 

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el 
presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en 
forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u 
otro documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 

Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas 
en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 
de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles. 
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- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando 
o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, 
en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de 
la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
director de ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en 
el mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento 
de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos. 
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Normativa vigente. 

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

Oficina en la obra. 

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella 
pueda trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

La licencia de obras. 

El libro de órdenes y asistencias. 

El plan de seguridad y salud. 

El libro de incidencias. 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

La documentación de los seguros que deba suscribir. 

Representación del constructor. 

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

Presencia del constructor en la obra. 

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
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Dudas de interpretación. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

Datos a tener en cuenta por el constructor. 

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que 
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener 
en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el 
grado de calidad de las mismas. 

Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 

Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de 
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto 
técnico como del arquitecto. 

Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, 
ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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▫ Libro de órdenes y asistencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias 
de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección 
facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan 
para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la 
realización de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en 
la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el 
proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las 
cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la 
dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 

Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

Faltas del personal. 

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte 
de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

Subcontrataciones por parte del constructor. 

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto 
por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, 
todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 

Desperfectos a colindantes. 

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

 

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00

Documento por defecto: PROY_PISTA_GABRIEL
_MARTIN_FIRMADO.pdf

Código para validación: 1ILVM-2DGAZ-28KKC
Página 156 de 174

INCLUYE FIRMA EXTERNA

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
32

83
09

 1
IL

V
M

-2
D

G
A

Z
-2

8K
K

C
 9

98
A

22
61

36
C

1D
19

73
20

20
9C

3C
A

B
43

01
9A

1E
A

39
9E

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 n
o 

re
qu

ie
re

 fi
rm

as
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
ee

le
ct

ro
ni

ca
.a

yt
o-

pi
nt

o.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 F
irm

ad
o 

po
r 

: 1
. C

N
=

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 N
U

R
IA

 -
52

10
16

30
Y

, S
N

=
F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
, G

=
N

U
R

IA
, S

E
R

IA
LN

U
M

B
E

R
=

ID
C

E
S

-5
21

01
63

0Y
, C

=
E

S
 (

C
N

=
A

C
 F

N
M

T
 U

su
ar

io
s,

 O
U

=
C

er
es

, O
=

F
N

M
T

-R
C

M
, C

=
E

S
) 

 e
l 1

2/
01

/2
02

2 
13

:0
1:

24
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

      
 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE 
GABRIEL MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE,  PINTO (MADRID)      
Diciembre 2021  

 
NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ/ FÁTIMA MIRALLES ROMERO    ARQUITECTOS   
Calle Dos Hermanas, 12 1ºB, Parla (Madrid).  Teléfono: 91 699 98 46   e-mail: fermirarquitectos@gmail.com 
 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

Plazo de garantía. 

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir 
de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
(Art. 6 de la LOE). 

El plazo de garantía  atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra será de un año. 

Autorizaciones de uso. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de 
cuenta del constructor. 

Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), 
así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la 
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas 
las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto 
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la 
calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá 
derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente 
en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 

Garantías del constructor. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las 
obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

Caminos y accesos. 

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador 
o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
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Replanteo. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras 
en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos 
necesarios para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán 
la dirección facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para 
la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de 
las señales o datos fijados para su determinación.  

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto 
técnico al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a 
efecto dentro del plazo exigido. 

Orden de los trabajos. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

Facilidades para el subcontratista. 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de 
litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que 
resuelva la dirección facultativa. 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el 
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

Obras de carácter urgente. 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubieran proporcionado. 
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Obras ocultas. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al 
constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

Trabajos defectuosos. 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones 
técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, 
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

Accidentes. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 
policía urbana y legislación sobre la materia. 

▫ Defectos apreciables. 

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 

Vicios ocultos. 

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la 
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe 
una procedencia determinada. 

Número de la anotación: 751, Fecha de entrada: 12/01/2022 13:02
:00

Documento por defecto: PROY_PISTA_GABRIEL
_MARTIN_FIRMADO.pdf

Código para validación: 1ILVM-2DGAZ-28KKC
Página 159 de 174

INCLUYE FIRMA EXTERNA

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
32

83
09

 1
IL

V
M

-2
D

G
A

Z
-2

8K
K

C
 9

98
A

22
61

36
C

1D
19

73
20

20
9C

3C
A

B
43

01
9A

1E
A

39
9E

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 n
o 

re
qu

ie
re

 fi
rm

as
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
ee

le
ct

ro
ni

ca
.a

yt
o-

pi
nt

o.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 F
irm

ad
o 

po
r 

: 1
. C

N
=

F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 N
U

R
IA

 -
52

10
16

30
Y

, S
N

=
F

E
R

N
A

N
D

E
Z

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
, G

=
N

U
R

IA
, S

E
R

IA
LN

U
M

B
E

R
=

ID
C

E
S

-5
21

01
63

0Y
, C

=
E

S
 (

C
N

=
A

C
 F

N
M

T
 U

su
ar

io
s,

 O
U

=
C

er
es

, O
=

F
N

M
T

-R
C

M
, C

=
E

S
) 

 e
l 1

2/
01

/2
02

2 
13

:0
1:

24
.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

      
 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE 
GABRIEL MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE,  PINTO (MADRID)      
Diciembre 2021  

 
NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ/ FÁTIMA MIRALLES ROMERO    ARQUITECTOS   
Calle Dos Hermanas, 12 1ºB, Parla (Madrid).  Teléfono: 91 699 98 46   e-mail: fermirarquitectos@gmail.com 
 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación 
no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material 
para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten 
aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los 
materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los 
análisis, para su posterior comparación y contraste. 

Ensayos y análisis. 

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las 
unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 

Materiales no utilizables. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego 
de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales 
de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias 
propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

Limpieza de las obras. 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

▫ Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del 
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proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa 
de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con 
el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran 
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de 
modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan 
exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a 
cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la 
forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por 
lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no 
habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada 
con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y 
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el 
inmueble. 
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El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el 
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el 
contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación 
final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la 
"Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el 
criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el 
aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de 
ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser 
sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del 
resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE 
VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según 
sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 
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construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 

- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 

Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas 
de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  

Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 

El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia 
de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 

La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio 
de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 
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realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por 
las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB 
para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer 
un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los 
responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio 
terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las 
operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación. 
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- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.2 CLAÚSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas 
en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que 
determine la dirección facultativa. 

De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS 
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 

- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de 
tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora. 

- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 

- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación 
se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 

- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 
1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 

● Obras de hormigón. 

- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de 
la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus características. 

- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 

- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 
luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de 
malla.  

- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación 
técnica de la obra por un laboratorio acreditado.  
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- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. 
Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como 
aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo 
con lo establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 

- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las 
probetas en obra. 

- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 
encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 

- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será 
preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones 
y con las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura 
ambiente es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del 
proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que 
legalmente la sustituya.  

- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación 
técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

● Albañilería. 

- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma que 
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá 
la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus 
características. 

- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 
condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición constructiva 
especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del 
proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine. 

● Cubiertas. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 
serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 

- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, 
antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
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● Solados y revestimientos. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 
serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 

- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 
galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de 
mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

● Pinturas y barnices. 

- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 

- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de 
barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre 
acero. 

- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la 
siguiente. 

● Carpintería de madera. 

- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 

• No tendrán defectos o enfermedades. 

• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente 
desarrollados. 

• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 

• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 

- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los 
defectos siguientes: 

 • Corazón centrado o lateral. 

 • Sangrado a vida. 

 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 

 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 

 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 

 • Mohos o insectos. 
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- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, 
se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 

● Carpintería metálica y cerrajería. 

- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y 
ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un 
laboratorio acreditado de ensayos.  

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, 
se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con 
acristalado doble. 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la 
clase a que corresponde. 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. 
Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 

- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras 
no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

INSTALACIONES 

● Saneamiento. 

- No se admitirán pendientes cero o negativas. 

● Fontanería. 

- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación 
de Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

● Electricidad. 

- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 
Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por el 
citado Ministerio. 

● Protección contra incendios. 
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE FUENTE DEL PARQUE 
GABRIEL MARTÍN EN PISTA DE PATINAJE,  PINTO (MADRID)      
Diciembre 2021  

 
NURIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ/ FÁTIMA MIRALLES ROMERO    ARQUITECTOS   
Calle Dos Hermanas, 12 1ºB, Parla (Madrid).  Teléfono: 91 699 98 46   e-mail: fermirarquitectos@gmail.com 
 

- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de 
ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o 
aquella norma que lo sustituya.  

● Calefacción. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa 
suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 

- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE 
Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan. 

● Gas. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa 
suministradora del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas 
de servicio de la instalación. 

 

En Madrid, Diciembre  de 2021 

 

         Los Arquitectos  

 

 

 

        Fdo.: Nuria Fernández Fernández 

                                   Fátima Miralles Romero 

 

NOTA 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las 
normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica 
aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de las características técnicas de la obra, según ANEXO DE 
NORMATIVA del presente proyecto. 
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